

Nom de l'opération	GROUPE SCOLAIRE DE BAZANCOURT
Maître d'ouvrage	
Date	22/11/13
Complexité	1.0
Taux de rémunération	11,4005 %

	Hors taxes	TVA	TTC
Estimation prévisionnelle	3 000 000,00 €	588 000,00 €	3 588 000,00 €
Honoraires	342 015,00 €	67 034,94 €	409 049,94 €
Enveloppe	3 342 015,00 €	655 034,94 €	3 997 049,94 €

Ventilation des honoraires par phase

Phases	Montants Honoraires	% sur forfait	% sur travaux
ESQUISSE	15 570,00 €	5,00	0,5190
A.P.S.	29 583,00 €	9,50	0,9861
A.P.D.	54 495,00 €	17,50	1,8165
PROJET	62 280,00 €	20,00	2,0760
A.C.T.	23 355,00 €	7,50	0,7785
D.E.T.	80 964,00 €	26,00	2,6988
A.O.R	18 684,00 €	6,00	0,6228
O.P.C.	38 400,00 €	12,33	1,2800
VISA	18 684,00 €	6,00	0,6228
H.T.	342 015,00 €	109,83	11,4005
T.V.A.	67 034,94 €		
T.T.C.	409 049,94 €		

Ventilation des honoraires par co-traitant

Phases	THOMAS architecte mandataire		CAPINGELEC bet TCE		TCA OPC/économie		ECHOLOGOS acoustique	
ESQUISSE	15 570,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
A.P.S.	23 849,72 €	80,62 %	4 733,28 €	16,00 %	0,00 €	0,00 %	1 000,00 €	3,38 %
A.P.D.	32 876,80 €	60,33 %	19 618,20 €	36,00 %	0,00 €	0,00 %	2 000,00 €	3,67 %
PROJET	37 859,20 €	60,79 %	22 420,80 €	36,00 %	0,00 €	0,00 %	2 000,00 €	3,21 %
A.C.T.	14 246,55 €	61,00 %	9 108,45 €	39,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
D.E.T.	58 723,00 €	72,53 %	20 241,00 €	25,00 %	0,00 €	0,00 %	2 000,00 €	2,47 %
A.O.R	14 013,00 €	75,00 %	4 671,00 €	25,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
O.P.C.	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	38 400,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
VISA	9 710,40 €	51,97 %	7 473,60 €	40,00 %	0,00 €	0,00 %	1 500,00 €	8,03 %
H.T.	206 848,67 €	60,48 %	88 266,33 €	25,81 %	38 400,00 €	11,23 %	8 500,00 €	2,49 %
T.V.A.	40 542,34 €		17 300,20 €		7 526,40 €		1 666,00 €	
T.T.C.	247 391,01 €		105 566,53 €		45 926,40 €		10 166,00 €	