

Nom de l'opération	1005-ATTIGNY
Maître d'ouvrage	CG ardennes
Date	15/04/10
Complexité	1.14
Taux de rémunération	14,0872 %

	Hors taxes	TVA	TTC
Estimation prévisionnelle	12 500 000,00 €	2 450 000,00 €	14 950 000,00 €
Honoraires	1 760 900,00 €	345 136,40 €	2 106 036,40 €
Enveloppe	14 260 900,00 €	2 795 136,40 €	17 056 036,40 €

Ventilation des honoraires par phase

Phases	Montants Honoraires	% sur forfait	% sur travaux
ESQUISSE	61 750,00 €	5,00	0,4940
A.P.S.	117 325,00 €	9,50	0,9386
A.P.D.	216 125,00 €	17,50	1,7290
PROJET	247 000,00 €	20,00	1,9760
A.C.T.	92 625,00 €	7,50	0,7410
EXE/SYNTH	350 000,00 €	28,34	2,8000
D.E.T.	321 100,00 €	26,00	2,5688
A.O.R	74 100,00 €	6,00	0,5928
O.P.C.	162 500,00 €	13,16	1,3000
SSI	25 000,00 €	2,02	0,2000
1% ART	12 350,00 €	1,00	0,0988
DECHETS	18 525,00 €	1,50	0,1482
VISA PARTIEL	62 500,00 €	5,06	0,5000
H.T.	1 760 900,00 €	142,58	14,0872
T.V.A.	345 136,40 €		
T.T.C.	2 106 036,40 €		

Ventilation des honoraires par co-traitant

Phases	AAT mandataire		AAT architecte d'opération		PASCUAL architecte	
ESQUISSE	6 175,00 €	10,00 %	43 875,00 €	71,05 %	2 000,00 €	3,24 %
A.P.S.	11 732,50 €	10,00 %	47 635,25 €	40,60 %	5 866,25 €	5,00 %
A.P.D.	21 612,50 €	10,00 %	81 374,75 €	37,65 %	12 967,50 €	6,00 %
PROJET	24 700,00 €	10,00 %	75 671,00 €	30,64 %	17 290,00 €	7,00 %
A.C.T.	9 262,50 €	10,00 %	23 930,00 €	25,84 %	0,00 €	0,00 %
EXE/SYNTH	21 250,00 €	6,07 %	17 000,00 €	4,86 %	0,00 €	0,00 %
D.E.T.	32 110,00 €	10,00 %	194 790,00 €	60,66 %	0,00 €	0,00 %
A.O.R	7 410,00 €	10,00 %	37 370,00 €	50,43 %	0,00 €	0,00 %
O.P.C.	16 250,00 €	10,00 %	0,00 €	0,00 %	146 250,00 €	90,00 %
SSI	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
1% ART	0,00 €	0,00 %	12 350,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
DECHETS	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
VISA PARTIEL	6 250,00 €	10,00 %	48 925,00 €	78,28 %	3 125,00 €	5,00 %
H.T.	156 752,50 €	8,90 %	582 921,00 €	33,10 %	187 498,75 €	10,65 %
T.V.A.	30 723,49 €		114 252,52 €		36 749,76 €	
T.T.C.	187 475,99 €		697 173,52 €		224 248,51 €	