Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES u Qtes MOE | Qtes ENT P.U TOTALHT € |

NOMENCLATURE DES OUVRAGES
0 - GENERALITES

Coffrets de chantier provisoires pour I'ensemble du chantier
Etudes, Plans PAC, DOE

Total GENERALITES

1-COLLEGE
poste13.1.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 250
Distribution de terre ens 1
Mise a la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1
poste 13.1.2 protection contre les impacts indirects de foudre
Inclus dans le poste 13.1.5 PM
poste 13.1.3 chemins de cables et goulottes
Chemins de cables courants forts ml 320
Chemins de cables courants faibles ml 320
Mise a la terre ens 1
Goulottes 2 compartiments ml 180
poste 13.1.4 distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.1.5] tableaux divisionnaires
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
TD collége RdJ selon CCTP y/c raccordement depuis TD RdC u 1
TD College RdC selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u
Tableautin alimentation paillasses y/c raccordement depuis TD u 2
poste 13.1.6] distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.1.7] équipements divers
suivant liste dans CCTP
Attente AEN7 u 1
Attente AEN8 u 1
Attente AEN9 u 1
Attente AE1 u 2
Attente AE2 u 4
Attente store u 44
Attente Paillasse u 14
Attente ballon d'eau chaude u 10
Attente ascenseur u 1
Attente seche-mains u 11
Attente baie informatique u 2
Attente SSI u 1
Attente Autocom u 1
Attente cordons chauffants u 5
Attente Portail acces piétons LA VOYETTE u 1
Attente interphone portail LA VOYETTE u 1
Attente interphone Collége u 1
poste 13.1.8] conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | atesMOE | aQtesENT PU TOTAL HT € |
poste 13.1.9 éclairage intérieur

Luminaire repére A2 u 30
Luminaire repére A3 u 68
Luminaire repére A4 u 12
Luminaire repére A6 u 9
Luminaire repére B2 u 261
Luminaire repére D1 u 65
Luminaire repére E1 u 87
Luminaire repére G1 u 12
Luminaire repére K1 u 33
Canalisations ens 1

poste 13.1.10] éclairage extérieur
luminaire repére EX2 u 23
Interrupteur crépusculaire PM
canalisations ens 1

poste 13.1.11 éclairage de sécurité
Systeme de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 48
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Ambiance u 6
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 2
Canalisations ens

poste 13.1.12 appareillage
Interrupteur simple u 29
Interrupteur étanche u 5
Va et vient u 8
Bouton poussoir u 34
Interrupteur gradateur u 1
Détecteur de mouvement TOR u 63
Détecteur de mouvement DIM u 42
Commande volet roulant u 27
Prise de courant 2 x 16A+T u 373
Prise de courant 2 x 16A+T étanche u 17
Sortie de fil 32A u 1
Arrét d'urgence u 6
Boitier de sol salle informatique u 15
Systéeme de gestion des stores, y/c capteurs suivant CCTP ens 1
Canalisations ens 1

poste 13.1.13 systéme de sécurité incendie
BAAS type Pr, yc AES u 1
Déclencheurs manuels u 13
Voyant lumineux pour handicapés u 8
Bloc Autonome d'Alarme Sonore type Sa u 10
Commande manuelle locale u 1
Raccordement portes coupe-feu u 1
Report d'alarme gymnase u 1
Report d'alarme pdle scolaire u 1
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1

poste 13.1.14 précablage voix-données-images
Répartiteur général Collége u 1
Sous-répartiteur RdJ Collége u 1
Prises terminales u 185
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1

poste 13.1.15| téléphone
Autocom, posé, raccordé u 1
Essais, mise en service ens 1
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Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | atesMOE | aQtesENT PU TOTAL HT € |
poste 13.1.16] contréle d'accés - alarme intrusion
Centrale de surveillance, u
y compris station d'énergie, posée, raccordée 1
Clavier avec afficheur u 1
Digicode u 3
Gache électrique u 3
Bouton poussoir de décondamnation u 3
Siréne intérieure u 10
Radar volumétrique u 11
Canalisations ens 1
Essais, mise en service ens 1
Formation ens 1
poste 13.1.17 distribution de I'heure - sonnerie fin de cours
Horloge mére u 1
Horloge réceptrice CDI u 1
Horloge réceptrice Hall d'accueil u 1
Carillon de sonnerie de cours intérieure u 11
Carillon de sonnerie de cours extérieure u 2
Cablage ens 1
Essais, mise en service ens 1
poste 13.1.18] interphonie
Cablage entre l'interphone portail LA VOYETTE et les 5 interphones ens
intérieurs (pdle scolaire, collége, restauration, logement A et logement
B) 1
poste 13.1.19) divers
Prises VGA suivant CCTP u 38
Total COLLEGE
2 - POLE SCOLAIRE
poste13.2.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 500
Distribution de terre ens 1
Mise a la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1
poste 13.2.2 protection contre les impacts indirects de foudre
Inclus dans le poste 13.1.5 PM
poste 13.2.3 chemins de cables et goulottes
Chemins de cables courants forts ml 570
Chemins de cables courants faibles ml 370
Mise a la terre ens 1
Goulottes 2 compartiments ml 100
poste 13.2.4 distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.2.5] tableaux divisionnaires
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
TD Elémentaire selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1
TD Maternelle selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1
TD Cuisine selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1
poste 13.2.6 distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES u Qtes MOE | Qtes ENT P.U TOTALHT € |

poste 13.2.7] équipements divers
suivant liste dans CCTP

Attente AEN2

Attente AEN3

Attente AEN4

Attente AENS

Attente AENG

Attente AE1

Attente AE2

Attente AE3

Attente AE7

CU10a a CU 13a

CU10b a CU 13b

Cu24

CU36

Cu37

cu47r

Cu48

CU49

CU50

CU51

CU53

CuU54

CU55

Cus7

cue2

Cue63

Cue5

CuT1

Cu81

CU82a

CuU82b

Cu83

Attente store

Attente ballon d'eau chaude

Attente séche-mains

Attente commande électronique lavabo
Attente séparateur fécules

Attente baie informatique

Attente SSI

Attente porte de garage

Attente cordons chauffants

Attente Portail accés piétons VERLAINE
Attente poste de refoulement eaux usées
Attente portail entrée site

Attente barriére levante

Attente interphone portail VERLAINE
Attente interphone Pdle scolaire
Attente interphone Restauration
Attente interphone Barriére levante

A A A A A A A A A A NS s A A A a A A NN A A Wos A A A

C CCCCcCcCcCccccccccccCcccCcccCccccCcccCccCccCcccCccCcccCcccCccCccCccCccCccCccccccc o CccC

poste 13.2.8] conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.2.9 éclairage intérieur
Luminaire repére A2
Luminaire repére A3
Luminaire repére A5
Luminaire repére A6
Luminaire repére B1
Luminaire repére B2
Luminaire repére D1
Luminaire repére E1
Luminaire repére G1
Luminaire repére L1

c cccceccccc
~
o
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | QtesMOE | QtesENT PU TOTAL HT € |

Luminaire repére M1 u 4
Luminaire repére S1 u 20
Canalisations ens 1

poste 13.2.10] éclairage extérieur
luminaire repére EX2 u 56
Interrupteur crépusculaire PM
canalisations ens 1

poste 13.2.11 éclairage de sécurité
Systéme de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 65
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Ambiance u 10
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 2
Canalisations ens

poste 13.2.12 appareillage

Interrupteur simple u
Interrupteur étanche u
Interrupteur avec voyant u
Va et vient u
Bouton poussoir u
Interrupteur gradateur u
Détecteur de mouvement TOR u 70
Détecteur de mouvement DIM u
Commande volet roulant u

u

u

u

u

26
Prise de courant 2 x 16A+T 298
Prise de courant 2 x 16A+T étanche 60
Prise de courant triphasée 14
Arrét d'urgence 7
Systeme de gestion des stores, y/c capteurs suivant CCTP ens 1
Canalisations ens 1

poste 13.2.13 systéme de sécurité incendie

BAAS type Pr, yc AES u
Déclencheurs manuels u
Voyant lumineux pour handicapés u
Bloc Autonome d'Alarme Sonore type Sa u 18
Commande manuelle locale u

u

1
Raccordement portes coupe-feu 8
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1
poste 13.2.14 précablage voix-données-images
Sous-répartiteur RAC Pdle scolaire u 1
Prises terminales u 73
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1
poste 13.2.15 téléphone
Essais, mise en service ens 1
poste 13.2.16] contrdle d'accés - alarme intrusion
Centrale de surveillance, u
y compris station d'énergie, posée, raccordée 1
Clavier avec afficheur u 3
Digicode u 3
Gache électrique u 3
Bouton poussoir de décondamnation u 3
Siréne intérieure u 11
Radar volumétrique u 3
Canalisations ens 1
Essais, mise en service ens 1
Formation ens 1
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | atesMOE | aQtesENT PU TOTAL HT € |
poste 13.2.17] distribution de I'heure - sonnerie fin de cours
Horloge meére u 1
Horloge réceptrice Salle de restauration u 2
Horloge réceptrice Accueil pré et post scolaire u 1
Horloge réceptrice Cuisine u 1
Carillon de sonnerie de cours intérieure u 6
Carillon de sonnerie de cours extérieure u 2
Cablage ens 1
Essais, mise en service ens 1
poste 13.2.18 interphonie
Cablage entre I'interphone portail VERLAINE et les 5 interphones ens
intérieurs (pdle scolaire, college, restauration, logement A et logement
B) 1
Céblage entre linterphone au niveau de la barriére levante et ens
l'interphone intérieur (bureau chef cuisine pdle restauration) 1
poste 13.2.19) divers
Prises VGA suivant CCTP u 30
Total POLE SCOLAIRE
3 - GYMNASE
poste13.3.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 180
Distribution de terre ens 1
Mise a la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1
poste 13.3.2 protection contre les impacts indirects de foudre
Inclus dans le poste 13.1.5 PM
poste 13.3.3 chemins de cables et goulottes
Chemins de cables courants forts ml 250
Chemins de cables courants faibles ml 50
Mise a la terre ens 1
poste 13.3.4] distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.3.5 tableaux divisionnaires
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
TD Gymnase selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1
poste 13.3.6] distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.3.7 équipements divers
suivant liste dans CCTP
Attente AEN10 u 1
Attente AEN11 u 1
Attente AE4 u 1
Attente séche-mains u 7
Attente baie informatique u 1
Attente SSI u 1
Attente panneau basket u 2
Attente panneau affichage u 1
Attente cordons chauffants u 1
poste 13.3.8] conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | atesMOE | aQtesENT PU TOTAL HT € |
poste 13.3.9 éclairage intérieur
Luminaire repére A2 u 22
Luminaire repére A5 u 6
Luminaire repére D1 u 29
Luminaire repére R1 u 28
Canalisations ens 1
poste 13.3.10 éclairage extérieur
luminaire repére EX2 u 3
Interrupteur crépusculaire PM
canalisations ens 1
poste 13.3.11 éclairage de sécurité
Systeme de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 15
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Ambiance Phare u 12
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 1
Canalisations ens 1
poste 13.3.12 appareillage
Interrupteur étanche u 3
Interrupteur avec voyant u 5
Bouton poussoir u 11
Détecteur de mouvement TOR u 9
Coffret de commande u 4
Prise de courant 2 x 16A+T u 7
Prise de courant 2 x 16A+T étanche u 20
Arrét d'urgence u 3
Canalisations ens 1
poste 13.3.13 systéme de sécurité incendie
Equipement d'alarme type 4 u 1
Déclencheurs manuels u 3
Voyant lumineux pour handicapés u 5
Diffuseur sonore non autonome u 3
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1
poste 13.3.14 précablage voix-données-images
Coffret VDI RdC gymnase u 1
Prises terminales u 5
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1
poste 13.3.15 téléphone
Essais, mise en service ens 1
poste 13.3.16 contrdle d'accés - alarme intrusion
Centrale de surveillance, u
y compris station d'énergie, posée, raccordée 1
Clavier avec afficheur u 1
Digicode u 3
Gache électrique u 3
Bouton poussoir de décondamnation u 3
Siréne intérieure u 3
Radar volumétrique u 2
Canalisations ens 1
Essais, mise en service ens 1
Formation ens 1
Total GYMNASE
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | atesMOE | aQtesENT PU TOTAL HT € |
4 - LOGEMENTS
poste13.4.2) réseau de terre
Prise de terre générale ml 180
Distribution de terre ens 1
Mise a la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1
poste 13.4.3] alimentation
Céable U1000R2V depuis TGBT vers GTL ml 100
Bus de téléreport ens 2
poste 13.4.4] tableaux d'abonnés
suivant CCTP
Logement 5 piéces u 2
poste 13.4.5] tableaux de communication
suivant CCTP
Tableau de communication u 2
poste 13.4.6} installation des logements PM
poste 13.4.7] équipement type des logements
Les logements sont équipés selon le CCTP
Logement 5 piéces u 2
poste 13.4.8] canalisations secondaires
Mode de pose conforme au CCTP y compris toutes sujétions
Logement 5 piéces u 2
poste 13.4.9) appareils d'éclairage
Luminaire repére D1 u 12
Canalisations ens 1
poste 13.4.10| équipements divers
Attente AEN12 u 2
Attente AES u 2
Attente AEG u 2
Attente interphone Logement A u 1
Attente interphone Logement B u 1
poste 13.4.11 téléphone
Alimentation depuis College ens 1
Dispositif de terminaison d'intérieur U 2
Réglette 12 plots u 2
Prises RJ45 u 12
Cablage RJ45 ens 1
Mise en service ens 1
poste 13.4.12) télévision
Antennes ens 1
Paraboles ens 1
Téte de réseau u 1
Amplificateurs ens 1
Répartiteurs ens 1
Dérivateurs ens 1
Boitier de raccordement usager u 2
Prises télévision u 4
Cablage ens 1
poste 13.4.13 systéme de sécurité incendie
Report d'alarme gymnase u 2
Report d'alarme pble scolaire u 2
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| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | atesMOE | aQtesENT PU TOTAL HT € |
Report d'alarme collége u 2
Total LOGEMENTS
5 - POLE ENERGIE
poste13.5.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 180
Distribution de terre ens 1
Mise a la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1
poste 13.5.2 protection contre les impacts indirects de foudre
Inclus dans le poste 13.5.5 PM
poste 13.5.3 alimentation HTA
Cellule d'arrivée u 2
Cellule mesure u 1
Cellule protection transformateur u 1
Accessoire de Sécurité ens 1
Source de production & courant continu u 1
Raccordement Comptage Tarif Vert ens 1
Raccordement HTA (entre Cellule et Transfo) ens 1
Raccordement BT (entre Transfo et TGBT) ens 1
poste 13.5.4] transformateur
Transformateur 630 KVA u 1
Affichage réglementaire ens 1
poste 13.5.5 tableau général basse tension
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
TGBT u 1
poste 13.5.6 compensation de I'énergie réactive
suivant CCTP
Batterie de condensateur u 1
raccordement ens 1
poste 13.5.7 chemins de cables
Chemins de cables courants forts ml 50
Chemins de cables courants faibles ml 50
Mise a la terre ens 1
poste 13.5.8 distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.5.9 distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.5.10| équipements divers
suivant liste dans CCTP
Attente AEN1 u 1
Attente TD Eclairage extérieur u 1
Attente baie informatique u 1
Attente cordons chauffants u 1
poste 13.5.11 conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM
poste 13.5.12 éclairage intérieur
Luminaire repére D1 u 12
Canalisations ens 1
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| ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | atesMOE | aQtesENT PU TOTAL HT € |
poste 13.5.13] éclairage extérieur
luminaire repére EX1 u 2
Interrupteur crépusculaire PM
Tableau Eclairage extérieur suivant CCTP posé, raccordé u 1
canalisations ens 1
poste 13.5.14] éclairage de sécurité
Systéme de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 3
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 1
Canalisations ens 1
poste 13.5.15) appareillage
Interrupteur étanche u 3
Prise de courant 2 x 16A+T étanche u 9
Arrét d'urgence u 2
Canalisations ens 1
poste 13.5.1] systéme de sécurité incendie
Déclencheurs manuels u 2
Bloc Autonome d'Alarme Sonore type Sa u 2
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1
poste 13.5.17 précablage voix-données-images
Coffret VDI RdC gymnase u 1
Prises terminales u 4
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1
Total POLE ENERGIE
TOTAL GENERAL Montant HT
TVA 19,60%
Montant TTC
valeur économique :

Nota : Il est précisé que les quantités sont données a titre indicatif, sans annotation de la part de I'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la responsabilité
dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Dressé par le Maitre d'CEuvre, Approuvé par le Maitre d'Ouvrage, Lu et approuvé, I'Entrepreneur,
Le: Le: Le:
TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
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