Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012
Maitre d’'Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 21 - équipements sportifs

LOT 21 — EQUIPEMENTS SPORTIFS

21.0 GENERALITES

21.0.1 PRESENTATION DE L'AFFAIRE

Le présent descriptif traite des travaux du programme de construction d’'un site scolaire collége, école élémentaire et
école maternelle & Attigny 08.
L’ensemble du programme sera réalisé en une seule phase de travaux compris les aménagements extérieurs.

La réalisation des batiments est demandée en (Batiment Basse Consommation) BBC et démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale).

Ces généralités concernent tous les batiments.

1- COLLEGE
2 — POLE SCOLAIRE / RESTAURATION
3 - GYMNASE

4 — LOGEMENTS
5 - POLE ENERGIE

BBC : BATIMENT BASSE CONSOMMATION

Pour répondre aux demandes du Maitre d’Ouvrage les batiments COLLEGE — POLE SCOLAIRE - LOGEMENTS
devront atteindre le niveau BBC RT2005 (Cep < 50% Cepref).

Tous les batiments bénéficient d'un coefficient Ubat compris entre 0,3et 0,35 W/m?K : il est impératif de ne pas
dépasser les coefficients Ubat indiqués dans le calcul réglementaire RT2005 réalisé par le BET Fluides et I'équipe de
maitrise d’ceuvre. En ce qui concerne I'étanchéité a I'air, cette derniére sera inférieure & 1m*/h/m? sous 4 Pascals de
pression pour les batiments scolaires et 0,6 m*/h/m? sous 4 Pascals pour les logements.

Le batiment GYMNASE devra atteindre le niveau RT 2005.

ETANCHEITE A L’AIR \

Un test dit “BLOWER DOOR* sera effectué a la phase RECEPTION en 2 temps, pour contrdler I'étanchéité du batiment
par secteurs a la charge du Maitre d’'Ouvrage. Dans le cas ou I'objectif ne serait pas atteint, la maitrise d’ceuvre avec le
controleur et les entreprises définiront les travaux nécessaires pour remédier au(x) probleme(s), les travaux sont
obligatoirement a la charge de(s) (I’)entreprise(s) concernée(s) par le(s) défaut(s).

Ces interventions peuvent entrainer les déposes ou démolitions de prestations non concernées par le(s) défaut(s) mais
nécessaire pour résoudre celui-ci ou ceux-ci. Ces travaux sont également a la charge de(s) (I’)entreprise(s)
concernée(s) par le(s) défaut(s).

HQE : HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

La construction de batiment a Haute Qualité Environnementale implique le respect de 14 cibles dont le niveau est défini
par les objectifs :

Ll B = Base

= P = Performant

= TP = Trés Performant

Les objectifs a atteindre pour les 14 cibles de ces constructions sont :

a CIBLE1 : relation du batiment avec son environnement, objectif P
Q CIBLE 2 : choix intégré des produits, systéemes et procédés de construction, objectif B

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage, les fiches de déclaration
environnementales et sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a I'enveloppe, au
cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a I'application de la norme NF P 01-010
et les profils environnementaux des produits (PEP) conformes a la norme ISO 14025 pour les équipements
électriques.

aQ CIBLE 3 : chantier a faible impact environnemental, objectif P
Une charte de chantier a faibles nuisances environnementales et un schéma d’organisation de la gestion des
déchets (SOGED) seront a respecter et a appliquer par les entreprises. Le SOGED, élaboré et tenu par le lot
GROS-CEUVRE devra comporter : le mode de tri adopté, I'emplacement des bennes, la liste des prestataires de
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collecte, la liste des prestataires d’élimination, le pourcentage de valorisation par filiere d’élimination ou par
prestataire, I'évaluation des quantités de déchets par type, la signalétique).

Q CIBLE4 : gestion de I'énergie, objectif TP
a CIBLES5 : gestion de I'eau, objectif TP
O CIBLE6 : gestion des déchets d’activités, objectif B
Q CIBLE 7 : maintenance — pérennité des performances environnementales, objectif TP
Les entreprises sont tenues de concevoir, faire réaliser et fournir les documents d’exploitation pour I'élaboration
d’un carnet de maintenance.
Q CIBLE 8 : confort hygrothermique, objectif P
a CIBLE9 : confort acoustique, objectif B
a CIBLE 10 : confort visuel, objectif P
a CIBLE 11 : confort olfactif, objectif B
Q CIBLE 12 : qualité sanitaire des espaces, objectif B
Q CIBLE 13 : qualité sanitaire de l'air, objectif B
Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne avec justification des choix émis.
a CIBLE 14 : qualité sanitaire de I'eau, objectif B

Tous les matériaux et produits employés pour le batiment dans les réseaux d’eau sanitaires devront avoir une
attestation de conformité sanitaire (ACS). Les appareils sanitaires devront bénéficier de la marque NF — Appareils
sanitaires et bénéficier d’une garantie de 2 ans. Les robinetteries devront bénéficier de la marque NF — Robinetterie
sanitaire et d’un classement ECAU adéquat selon I'appareil équipé et bénéficier d’une garantie de 5 ans.

Le choix des produits de construction qui serviront aux réseaux d’eau ainsi que leur mise en ceuvre devront
impérativement prendre en compte la nature de I'eau (pH, dureté, teneur en O2).

Les canalisations d’alimentation (ECS, eau froide) sont principalement en cuivre. Les canalisations ECS doivent
étre capables de supporter des traitements anti-légionellose par choc thermique.

La production d’eau chaude se fera a partir de l'installation centralisé, mais en mettant en place, au niveau de
I’extension, les dispositifs nécessaires aux exigences d’hygiene.

CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

La construction du site scolaire d’Attigny s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale. Afin de
répondre aux exigences de la démarche environnementale, I'entreprise devra respecter les prescriptions de la charte
“chantier a faibles nuisances®.

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

21.0.2 ETENDUE DES TRAVAUX

. Equipements de basket relevables.
= Rideaux de séparation de salle.
=  Accessoires en liaison avec ces prestations.

21.0.3 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

MARCHES PUBLICS de TRAVAUX

Tous les ouvrages du présent lot seront congus et exécutés pour satisfaire aux impératifs des documents officiels en
vigueur a la date de remise des offres, lois, décrets, réglementations, regles, Normes Frangaises, EURONORMES,
Documents Techniques Unifiés (DTU) dans leur derniere édition, etc...,

Tous ces documents bien que non joints au dossier seront considérés comme étant contractuels et respectés comme
tels.

En particulier, les matériels seront conformes :

. aux normes NFP 90.204

= aux normes C.E.N.

= au Décret 96.495 du 4 Juin 1996 concernant les équipements sportifs.

Les entreprises devront obligatoirement avoir la qualification de I'O.P.Q.R.S.L. avec le numéro correspondant a la
catégorie des fabricants et le numéro correspondant aux installateurs.
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REMARQUES ‘

En dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut étre applicable par la
voie contractuelle.

Il est rappelé qu’en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le code des assurances prévoit que
“l'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d’inobservation inexcusable des régles de I'art, telles qu’elles sont
définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes...“ (article A.243.1).

AUTOCONTROLE ENTREPRISE

L’entreprise définira la personne chargée d’assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre sur le chantier.

Le contréle auquel I'entreprise est assujettie doit étre réalisé a différents niveaux :

O au niveau des fournitures, quelque soit leur degré de finition I'entrepreneur s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

O Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement stockées et
protégées.

O Au niveau de linterface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres corps d’état permettent une bonne réalisation
de ses prestations.

O Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise
s’assurera que la réalisation est faite conformément aux DTU, régles de I'at, etc.

O Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites. Il fournira les résultats
obtenus au contréleur technique

ESSAI COPREC

L’entreprise assurera la réalisation de ces essais est transmetira ce document a la MOE et au BUREAU DE
CONTROLE. Ce document sera joint au DOE.
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21.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES COLLEGE

Définition des caractéristiques de I'opération et du site.

CLASSEMENT DE L’OPERATION COLLEGE

ERP de 4°™ catégorie

Type R

Effectif programme 290 personnes (250 éleves, 40 personnel)

SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Altitude moyenne <200 m
Distance a la mer > 20 km
CLIMATOLOGIE
VENT
Région 2
Site Normal
Altitude 100 m
Pression dynamique 60 daN/m?
NEIGE Pour structures aux états limites (BAEL, BPEL)
Région A1l
Charge So 45 daN/m?
Pour structures non soumises aux états limites (BOIS, CM)
Région A1l
Charge normale Pno 35 daN/m?
VITRAGES
Zone 2
Situation b
Pression de vent pour h < 6m 600 Pa

Pression de vent pour 6 <h< 18m 800 Pa

MENUISERIES EXTERIEURES
Classement A*4, E*7B, V*C4

SEISMICITE (articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre
2010 et n°2010+1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'arrété du 22 octobre 2010).

Zone de sismicité Trés faible (accélération <0,7 m/s?)
SANS OBJET.
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février 2012
2 — POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

21.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

Définition des caractéristiques de I'opération et du site.

CLASSEMENT DE L’OPERATION

ERP

Type
Effectif programme

CLASSEMENT DE L’OPERATION

ERP

Type
Effectif programme

SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Altitude moyenne
Distance a la mer

CLIMATOLOGIE

VENT

Région

Site

Altitude

Zone climatique
Pression dynamique

PQLE SCOLAIRE
de 3°™ catégorie
R

410 personnes (220 éleves Primaire, 150 éleves Maternelle, 40 personnel).

RESTAURATION
de 3°™ catégorie
N
520 personnes

<200 m
> 20 km

2
Normal
148 m
H1b

60 daN/m?

Pour structures aux états limites (BAEL, BPEL)

Pour structures non soumises aux états limites (BOIS, CM)

NEIGE

Région A1

Charge So 45 daN/m?
Région A1

Charge normale Pno 35 daN/m?
VITRAGES

Zone 2
Situation b
Pression de vent pour h < 6m 600 Pa

MENUISERIES EXTERIEURES

Classement

A*4, E*TB, V*C4

SEISMICITE (articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre

2010 et n°2010+1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'arrété du 22 octobre 2010).

Zone de sismicité

SANS OBJET.

Trés faible (accélération <0,7 m/sz)
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Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 21 — équipements sportifs
3 - GYMNASE
21.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES GYMNASE

Définition des caractéristiques de I'opération et du site.

CLASSEMENT DE L’'OPERATION ) GYMNASE
ERP de 5°™ catégorie

Type X

Effectif programme Inférieur a 200 personnes

SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Altitude moyenne <200 m
Distance a la mer > 20 km
CLIMATOLOGIE
VENT
Région 2
Site Normal
Altitude 100 m
Pression dynamique 60 daN/m?
NEIGE Pour structures aux états limites (BAEL, BPEL)
Région A1l
Charge So 45 daN/m?
Pour structures non soumises aux états limites (BOIS, CM)
Région A1l
Charge normale Pno 35 daN/m?
VITRAGES
Zone 2
Situation b
Pression de vent pour h £ 6m 600 Pa

Pression de vent pour 6 <h< 18m 800 Pa

MENUISERIES EXTERIEURES
Classement A*4, E*7B, V*C4

SEISMICITE (articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre
2010 et n°2010+1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'arrété du 22 octobre 2010).

Zone de sismicité Tres faible (accélération <0,7 m/sz)

21.31 EQUIPEMENTS DE LA SALLE

FOURREAUX

L’entrepreneur assurera I'étude technique concernant la mise en ceuvre des buts de Basket relevables ainsi que celle
des rideaux de séparation. Elle fournira les plans avec les charges, les modes de fixations proposés a la structure en
charpente bois au BET et a I'entreprise lot 03 CHARPENTE / STRUCTURE BOIS, elle fournira les renseignements
concernant les alimentations électriques et les fourreaux nécessaires entre les moteurs et les commandes au BET et a
I'entreprise lot 13 ELECTRICITE / COURANTS FORTS-FAIBLES.

C’est I'entreprise titulaire du présent lot qui mettra en ceuvre selon le schéma d’installation arrété avec la MOE tous les
équipements ci-apres définis.

POSTE 3-1 BUTS DE BASKET MOTORISES, BUTS
RETRACTABLES SOUS CHARPENTE BOIS

Fourniture et mise en ceuvre de but monotube relevable/rétractable sous charpente. Modéle suspendu, ensemble stable.
Bras rétractable. Bras et téte réglables permettant une installation toutes configurations. Equipement conforme pour un
usage en collége.
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février 2012
21 - équipements sportifs
3 - GYMNASE

Panneaux de Basket de compétition relevables sous toiture charpente — Manceuvre motorisée. Bras télescopique

rétractable.

Fourniture et pose de paniers de Basket relevables, établis sous une structure en charpente bois.

Modéle réglementaire, vérifié par un organisme de contrle conforme au décret 96-495 du 4 juin 1966, conforme au
code du sport articles R322-19 a R322-26 et a la norme européenne NF EN 1270.

Construction métallique en tube d’acier avec traitement anti-corrosion et revétement peinture thermo laqué de couleur.
Dispositif comprenant une téte inclinable (pour une parfaite verticalité du panneau) et réglable (pour un ajustement de la
distance réglementaire de panneau a panneau), poulies en fonte extrémement résistantes avec roulement a aiguilles.

Un dispositif de haubanage assure une parfaite stabilité. Dispositif anti-chute suivant norme S71020 avec dispositif
d’enroulage, de déroulage et de blocage du cable par frein a disques métalliques.

Ensemble livré complet avec protection par peinture thermo laqué RAL au choix de la MOE dans la gamme du fabricant

avec :

CARACTERISTIQUES
Dimensions

Matériau
Accessoires

CARACTERISTIQUES
Matériau

Type
Equipements

Coloris

CARACTERISTIQUES
Matériau
Coloris

CARACTERISTIQUES
Type

PANNEAU DE JEU
Largeur 1m 80
Hauteur 1m 05
Epaisseur 15 mm
Méthacrylate transparent sans cadre
Tracés réglementaires en blanc
Protection basse et relevés latéraux sur Om 40 de hauteur par mousse adaptée vissée

CERCLE DE JEU
Acier thermo laqué
Réglementaire d’entrainement escamotable
Ressorts & déclenchement a 60 kg
Protection anti-pincement
Crochets d’attaches filet
Réglementaire

FILET
Nylon tressé lourd de diamétre 6 mm.
Blanc
MANOEUVRE

Treuil électrique pour le relevage, force du treuil 300 kg minimum avec possibilité de
relevage manuel. Arréts de fin de course automatiques. Contacteur a clé encastré pour
commande.

Le titulaire du présent lot doit les supports arasés sous plafonds jusqu’aux éléments de charpente y compris systéme de

haubanage.

Concerne Salle de gymnastique

MODE DE METRE

LOCALISATION GYMNASE

POSTE 3-2 RIDEAUX DE SEPARATION COULISSANTS

Fourniture et mise en ceuvre de rideaux de séparation a tirage latéral, composé :

CARACTERISTIQUES RAILS

Type Manuel, autoportant en acier galvanisé assurant un chemin de roulement totalement lisse.

Rails Fixés a la charpente par l'intermédiaire de ferrures spéciales pour assurer une bonne rigidité
du chemin de roulement.

Composition Rail manuel avec cintre, repli des 2 c6tés de la salle.

CARACTERISTIQUES RIDEAUX

Composition Polyester 270 g/m2

Classement au feu M1
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3 - GYMNASE

Longueur Largeur de la salle + frongage

Hauteur Hauteur sous rail — 15 mm

Accessoires Attaches latérales sur murs pour maintien des rideaux compris fixations mécaniques dans

les supports.

Concerne Salle de gymnastique

MODE DE METRE : ENS

LOCALISATION ! GYMNASE
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21 - équipements sportifs

4 - LOGEMENTS

21.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOGEMENTS

Définition des caractéristiques de I'opération et du site.

CLASSEMENT DE L’OPERATION ) LOGEMENTS
HABITATION 1% famille

SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Altitude moyenne <200 m
Distance a la mer > 20 km
CLIMATOLOGIE
VENT
Région 2
Site Normal
Altitude 148 m
Zone climatique H1b
Pression dynamique 60 daN/m?
NEIGE Pour structures aux états limites (BAEL, BPEL)
Région A1
Charge So 45 daN/m?
Pour structures non soumises aux états limites (BOIS, CM)
Région A1
Charge normale Pno 35 daN/m?
VITRAGES
Zone 2
Situation b
Pression de vent pour h < 6m 600 Pa

MENUISERIES EXTERIEURES
Classement A*4, E*7B, V*C4

SEISMICITE (articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre

2010 et n°2010+1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'arrété du 22 octobre 2010).

Zone de sismicité Trés faible (accélération <0,7 m/sz)

SANS OBJET.
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5 - POLE ENERGIE

21.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES POLE ENERGIE

Définition des caractéristiques de I'opération et du site.

CLASSEMENT DE L’OPERATION POLE ENERGIE
ARRETE du 23 juin 1978

SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Altitude moyenne <200 m
Distance a la mer > 20 km
CLIMATOLOGIE
VENT
Région 2
Site Normal
Altitude 100 m
Pression dynamique 60 daN/m?
NEIGE Pour structures aux états limites (BAEL, BPEL)
Région A1l
Charge So 45 daN/m?
Pour structures non soumises aux états limites (BOIS, CM)
Région A1l
Charge normale Pno 35 daN/m?
VITRAGES
Zone 2
Situation b
Pression de vent pour h £ 6m 600 Pa

Pression de vent pour 6 <h< 18m 800 Pa

MENUISERIES EXTERIEURES
Classement A*4, E*7B, V*C4

SEISMICITE (articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre
2010 et n°2010+1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'arrété du 22 octobre 2010).

Zone de sismicité Trés faible (accélération <0,7 m/s?)
SANS OBJET.
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