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0 - GENERALITES

LOT 02 - GROS OEUVRE

2.0 GENERALITES

2.0.1 PRESENTATION DE L’AFFAIRE

Le présent descriptif traite des travaux du programme de construction d'un site scolaire collége, école élémentaire et
école maternelle a Attigny (08).
L’ensemble du programme sera réalisé en une seule phase de travaux compris les aménagements extérieurs.

La réalisation des batiments est demandée en (Batiment Basse Consommation) BBC et démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale).

Ces généralités concernent tous les batiments.

1- COLLEGE
2 — POLE SCOLAIRE / RESTAURATION
3 - GYMNASE

4 — LOGEMENTS
5 - POLE ENERGIE

BBC : BATIMENT BASSE CONSOMMATION ‘

Pour répondre aux demandes du Maitre d’Ouvrage les batiments COLLEGE — POLE SCOLAIRE - LOGEMENTS
devront atteindre le niveau BBC RT2005 (Cep < 50% Cepref).

Tous les batiments bénéficient d'un coefficient Ubat compris entre 0,3et 0,35 W/m?K : il est impératif de ne pas
dépasser les coefficients Ubat indiqués dans le calcul réglementaire RT2005 réalisé par le BET Fluides et I'équipe de
maitrise d’ceuvre. En ce qui concerne I'étanchéité a I'air, cette derniére sera inférieure & 1m*h/m? sous 4 Pascals de
pression pour les batiments scolaires et 0,6 m*/h/m? sous 4 Pascals pour les logements.

Le batiment GYMNASE devra atteindre le niveau RT 2005.

ETANCHEITE A L’AIR \

Un test dit “BLOWER DOOR* sera effectué a la phase RECEPTION en 2 temps, pour controler I'étanchéité du batiment
par secteurs a la charge du Maitre d’Ouvrage. Dans le cas ou I'objectif ne serait pas atteint, la maitrise d’ceuvre avec le
controleur et les entreprises définiront les travaux nécessaires pour remédier au(x) probleme(s), les travaux sont
obligatoirement a la charge de(s) (I’)entreprise(s) concernée(s) par le(s) défaut(s).

Ces interventions peuvent entrainer les déposes ou démolitions de prestations non concernées par le(s) défaut(s) mais
nécessaire pour résoudre celui-ci ou ceux-ci. Ces travaux sont également a la charge de(s) (I’)entreprise(s)
concernée(s) par le(s) défaut(s).

- L’entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité, notamment au niveau des liaisons entre les parois (continuité du
frein vapeur devant tous les éléments de structure). Les percements doivent étre rationalisés et tenir compte de I'objectif
a atteindre en termes d’étanchéité a I'air.

HQE : HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

La construction de batiment a Haute Qualité Environnementale implique le respect de 14 cibles dont le niveau est défini
par les objectifs :

Ll B = Base

= P = Performant

= TP = Trés Performant

Les objectifs a atteindre pour les 14 cibles de ces constructions sont :

a CIBLE1 : relation du batiment avec son environnement, objectif P
Q CIBLE 2 : choix intégré des produits, systéemes et procédés de construction, objectif B

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage, les fiches de déclaration
environnementales et sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a I'enveloppe, au
cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a I'application de la norme NF P 01-010
et les profils environnementaux des produits (PEP) conformes a la norme ISO 14025 pour les équipements

électriques.
Q CIBLE 3 : chantier a faible impact environnemental, objectif P
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 1005 DCE

219, boulevard charles arnould - 51100 reims phase PRO page 1/93



Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 02 — gros ceuvre
0 - GENERALITES

Une charte de chantier a faibles nuisances environnementales et un schéma d’organisation de la gestion des
déchets (SOGED) seront a respecter et a appliquer par les entreprises. Le SOGED, élaboré et tenu par le lot
GROS-(EUVRE devra comporter : le mode de tri adopté, 'emplacement des bennes, la liste des prestataires de
collecte, la liste des prestataires d’élimination, le pourcentage de valorisation par filiere d’élimination ou par
prestataire, I'évaluation des quantités de déchets par type, la signalétique).

Q CIBLE4 : gestion de I'énergie, objectif TP
a CIBLES : gestion de I'eau, objectif TP
O CIBLE6 : gestion des déchets d’activités, objectif B
Q CIBLE 7 : maintenance — pérennité des performances environnementales, objectif TP
Les entreprises sont tenues de concevoir, faire réaliser et fournir les documents d’exploitation pour I'élaboration
d’un carnet de maintenance.
Q CIBLE 8 : confort hygrothermique, objectif P
a CIBLE9 : confort acoustique, objectif B
a CIBLE 10 : confort visuel, objectif P
a CIBLE 11 : confort olfactif, objectif B
Q CIBLE 12 : qualité sanitaire des espaces, objectif B
Q CIBLE 13 : qualité sanitaire de l'air, objectif B
Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne avec justification des choix émis.
a CIBLE 14 : qualité sanitaire de I'eau, objectif B

Tous les matériaux et produits employés pour le batiment dans les réseaux d’eau sanitaires devront avoir une
attestation de conformité sanitaire (ACS). Les appareils sanitaires devront bénéficier de la marque NF — Appareils
sanitaires et bénéficier d’une garantie de 2 ans. Les robinetteries devront bénéficier de la marque NF — Robinetterie
sanitaire et d’un classement ECAU adéquat selon I'appareil équipé et bénéficier d’une garantie de 5 ans.

Le choix des produits de construction qui serviront aux réseaux d’eau ainsi que leur mise en ceuvre devront
impérativement prendre en compte la nature de I'eau (pH, dureté, teneur en O2).

Les canalisations d’alimentation (ECS, eau froide) sont principalement en cuivre. Les canalisations ECS doivent
étre capables de supporter des traitements anti-légionellose par choc thermique.

La production d’eau chaude se fera a partir de l'installation centralisé, mais en mettant en place, au niveau de
I’extension, les dispositifs nécessaires aux exigences d’hygiene.

CHANTIER A FAIBLE NUISANCE

La construction du site scolaire d’Attigny s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale. Afin de
répondre aux exigences de la démarche environnementale, I'entreprise devra respecter les prescriptions de la charte
« chantier a faibles nuisances ».

Parmi les exigences de la charte chantier, les éléments suivants sont a la charge du présent lot :

-Mise en place d’un référent environnement ;

-Mise en place des bennes et de la signalétique nécessaire au bon tri des déchets ;

-La recherche des filiéres locales de récupération, de traitement, de stockage et de valorisation des déchets de chantier ;
-Des poubelles devront étre mise en place au niveau de la base de vie pour permettre aux compagnons de réaliser le tri
sélectif au quotidien ;

-Les aires de circulation non enrobées ou bétonnées et utilisées pendant le chantier seront composées d'une couche
d'au moins 30 cm de graves (éventuellement arrosées en période seche);

-Utilisation exclusive et en faible quantité d’huiles de décoffrage 100% végétales et biodégradables a plus de 70%.Un
systeme de récupération des laitances de béton devra étre mis en place sur le chantier ;

-Prévision minutieuse des réservations, utilisation de réservations réutilisables, exclusion des réservations en
polystyrene. Il faut leur préférer les réservations en béton cellulaire ou en bois.

-Rédaction d’un livret d’accueil conformément aux exigences de la Charte Chantier a faibles nuisances.

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

- Pour les isolants plastiques utilisés, il faudra certifier que les agents d’expansion utilisés ne contiennent pas de CFC ou
d’HCFC. Tous les isolants bénéficieront de la certification ACERMI.

2.0.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :

* les installations de chantier

* [implantation in situ des ouvrages,

* les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés,
* les travaux préparatoires,
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* les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans le CCTC
(vérifier existence du CCTC),

* la protection des existants,

* les essais et controles,

* les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'Entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, et

aprés exécution des travaux :

* toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'accés nécessaire a l'installation des ouvrages, ainsi que la
sécurité des lieux d'installation (voir PGC SPS),

* e nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux,

* les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol, ou encourus par celles qui
n‘auraient pu étre décelées avant le commencement des travaux ou qui auraient été décelées avec une précision
insuffisante.

L'Entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations comprennent

les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans

et documents.

2.0.3 DOCUMENTS A FOURNIR : MISSION MOE EXE

2.0.31 PRINCIPE DE REPARTITION ENTRE LA MOE ET
L’ENTREPRISE

Le dossier de consultation comprend I'ensemble des plans de coffrage des ouvrages et les spécifications techniques
établies par le concepteur dans le cadre de leur mission PRO-EXE, tout plan complémentaire est a la charge de
I'Entreprise.

Dans le dossier de consultation sont fournis :

* les plans de coffrage complétés par la cotation générale permettant I'implantation et le coffrage des éléments
d’ouvrages,

* les métrés des ouvrages décrits dans le présent CCTP avec ratio de ferraillage.

* les plans de coffrage existants dans le dossier de consultation complétés par :

o la cotation permettant I'implantation et le coffrage des éléments d’ouvrages,
o les réservations fournies par les lots techniques pendant la période de préparation (seulement
réservations principales de grandes dimensions).

* plans de principes généraux de ferraillage de semelles, longrines, poteaux, poutres, linteaux, voiles, planchers (sauf
en cas de plancher prédalle) sous forme de carnet (hors nomenclature et hors éléments partiels issus des méthodes
propres de I'Entreprise),

* plan de principes généraux de ferraillage de dallage, d’escalier sous forme de carnet (hors nomenclature).

Toutes les demandes complémentaires ou modifications demandées par I'Entreprise seront a la charge financiére de

I'Entreprise aussi bien en plan de coffrage que ferraillage.

L’Entrepreneur doit avant tout commencement d’exécution fournir a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de

Contréle les documents suivants :

* plans d’études complémentaires,

* plans d’atelier et de chantier,

* fiches techniques des matériaux et agrément,

* échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maitre d’CEuvre,

* les prototypes pour les éléments de fagade préfabriqués.

* les documents graphiques devront faire l'objet d'un cartouche avec indices éventuels de modification. Ces
documents doivent étre soumis au visa du Maitre d’CEuvre et du Contréleur technique avant le début de toute
réalisation,

L’Entreprise doit prévoir dans son prix :

* J'établissement des autres plans (notamment les plans d’atelier et de chantier (PAC),

* les calculs et les études complémentaires nécessaires a I'exécution de I'ouvrage, ou découlant des éventuelles
évolutions du projet, ou résultant des adaptations nécessaires en raison des aléas et imprévus pouvant survenir en
cours de réalisation.

* J'établissement de tous les plans, études et calculs découlant de ses méthodes spécifiques d’exécution.

En référence au mémento a 'usage des concepteurs, font partie des PAC:

* plans d’adaptation des principes généraux de ferraillage fournis par le Maitre d’CEuvre,

* plans définitifs et de synthése des toutes les réservations,

* plans de phasages, d’étaiement et de reprise en sous-ceuvre,
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* les plans de reprise des trémies dans planchers,

* les plans de reprise des linteaux dans I'existant,

* les plans de reprise en sous-ceuvre en fondations,

* plans de reprise des linteaux de baies aprés sciage dans banché,

* plans des ouvrages préfabriqués (calepinage, adaptation du ferraillage issu de la Maitrise d’CEuvre, etc.),

* plans d’'assemblage des éléments métalliques.

février 2012

02 — gros ceuvre
0 - GENERALITES

Les PAC et études complémentaires incluent toutes les études de détail nécessaires, y compris les plans de ferraillage

correspondant.

Avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir au Maitre d’CEuvre I'ensemble des plans réellement exécutés

avec la mention DOE.

2.0.3.2 LIMITE DE PRESTATIONS ENTRE MISSION
D’EXECUTION DE LA MAITRISE D’CEUVRE ET
MISSION PAC DE L’ENTREPRISE

dus par la

PEO

Maitrise
d’CEuvre

PAC
dus par
I’Entreprise

Plans d’implantation des axes, trames, joints de batiment

X

Plans de terrassement (fonds de fouilles, phasages obligatoires, talus et banquettes)

Plans de drainage (diametres, fil d’eau, regards et raccords, etc.), périphérie et emprise du
batiment en concordance avec le plan VRD

Plans de fondations, implantation, coffrage et armatures
pieux, puits, barrettes, parois moulées, etc.
semelles, radiers, longrines (pour radier, phase bétonnage, détail, joints et reprise)
lls comprennent :
- niveau NGF d’assise théorique, ancrage théorique
- taux de travail du sol
- force portante du pieu ou charge sur pieu
- niveau de recépage
- béton et acier (caractéristiques)

Massif de grue, installation de chantier, etc. Le plan de chantier peut étre toutefois établi par
renforcement des plans PEO concernés (ancrage d’une grue sur un radier)

Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations profondes

Plans des ouvrages complémentaires découlant éventuellement du relevé précédent. Bien que
figurant dans les PEQO, ces plans sont a la charge de I'Entreprise

Plans nécessaires a I'exécution des ouvrages profonds

reprise en sous-ceuvre blindages, parois moulées, berlinoises, murs de souténement, plans
d’injection, de rabattement de nappe

tous les ouvrages qui correspondent a des phasages obligatoires ou qui sont ultérieurement
inclus dans I'ouvrage définitif font partie des PEO

exemple, les plans d’un blindage provisoire perdu ne sont pas des PEO

les plans des tirants provisoires ou définitifs d’'une paroi moulée sont habituellement des PEO
(position des tirants, force des tirants mais pas de longueur)

les voiles coulés en tranchée blindée avec armature de reprise conduisent habituellement a des
plans PEO (phasage, armature, etc.)

les plans de rabattement de nappe ne sont pas habituellement des plans PEO

Plans dallage avec canalisations enterrées, regards massifs, caniveaux et fosses, découpage
des joints, pentes, etc., en concordance avec le plan VRD

Plans de maconnerie porteuse (*1)

Plans de coffrage de tous les niveaux. lls comprennent :
- les Dimensions et implantations des trémies hors réservations
- Coupes de détails associées
- Charges variables et fixes (terre, etc., surcharges, etc.)
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PEO PAC
dus par la dus par
Maitrise I’Entreprise
d’CEuvre

- Niveaux bruts
- Isolations complémentaires (thermique, acoustique, feu)
- Repérage sans équivoque des trames ou du repére cardinal

Plans d’armature de principe de tous les éléments X
(Les éléments non transmis lors de I'appel d'offre seront fournis a I'Entreprise adjudicataire).

Nomenclature récapitulative

Liste de fagonnage

Armatures de précontrainte, plan de cablage

Eléments préfabriqués résultant de la conception X
Plans de repérage X
Plans de définition de tous les éléments coffrage et ferraillage X

Plans de chaque piéce et plans de fabrication, moule

Eléments préfabriqués ne résultant pas de la conception du M. d'ceuvre

Elévation des voiles, coffrage et armatures. X

PLANCHER PREFABRIQUE

Poutrelle hourdis, pré-dalle, dalle alvéolaire, etc. X
Plans de détails et de pose, compris toutes sujétions (réservations, chevétres, consoles, aciers
complémentaires)

Relevés dans le batiment existant pour réaliser les plans d'atelier et de chantier X
Phase provisoire

(étaiement, coffrage, décoffrage, butonnage, etc.) X

*1) Les plans de maconneries non porteuses sont représentés sur les plans Architecte.

2.0.4 MISSION DE SYNTHESE

Est a la charge de I'Entreprise :

* J'animation et la mise en forme des études de synthéses tel que définis dans le CCTC.
* ['édition des plans coordonnés.
* laréalisation de ces plans d'exécution correspondant (voir chapitre ci-dessus).

2.0.5 SYNTHESE DES RESERVATIONS

Est a la charge de I'Entreprise :
* la synthése des réservations dans les ouvrages béton,

* la participation a la cellule de synthése pour le calage des réservations vis-a-vis des armatures principales,

* ['édition des plans coordonnés,
* laréalisation de ces plans d'exécution correspondant (voir chapitre ci-dessus).

2.0.6 VARIANTES

Si I'Entreprise propose des modifications, celles-ci doivent recevoir I'accord du Maitre d'CEuvre et du controleur
technique. Cette solution variante inclut le co(t des incidences éventuelles sur les autres corps d'état ainsi que tous les
frais d'études consécuitifs.

En tout état de cause, elles ne doivent pas remettre en cause la définition architecturale tant au niveau de I'aspect fini
que des fonctionnalités.

Les variantes doivent se limiter aux choix des méthodes de réalisation, sans incidence sur les autres corps d’états (ex :
éléments préfabriqués au lieu de coulé en place, ou inversement, parpaings enduit au lieu de béton banché, etc.).
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2.0.7 PRESTATIONS PARTICULIERES

2.0.71 GENERALITES

IMPLANTATION

L'entrepreneur de Gros ceuvre fait effectuer, a ses frais et sous sa propre responsabilité par un géomeétre agréé par le
Maitre d'CEuvre, les tracés d'implantation des ouvrages d'aprés les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont
éventuellement données par le Maitre d'CEuvre.

TRACAGE

L'entrepreneur de Gros ceuvre doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux
fournis par d'autres corps d'état, tous les tragages nécessaires.

Toutefois, il appartient au titulaire du lot fournissant la prestation cloisons Iégéres, le tragage de ses propres ouvrages ;
le tragage effectué par référence a des gabarits seront effectués si les gabarits sont fournis par les corps d'état
intéressés.

Toutes dispositions de protection des parements seront prises dans le cas de bétons laissés apparents.

TRAIT DE NIVEAU

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau ne doit étre battu, sur les murs et les enduits & un métre du
niveau fixé pour chaque plancher fini, que par I'entrepreneur de Gros ceuvre, ceci afin d'éviter les erreurs qui peuvent
résulter du tracé par un autre entrepreneur, erreurs dont I'auteur reste responsable. Si le trait de niveau vient a étre
effacé, I'entrepreneur de Gros ceuvre doit le tracer a nouveau et a ses frais et ce, autant de fois que cela s'avere
nécessaire.

Sur les voiles en béton brut apparent, un repére sera effectué en remplacement du trait.

INCORPORATIONS - SCELLEMENTS

L'entrepreneur de Gros ceuvre doit dans ses ouvrages mettre en place, régler, caler, sceller les éléments fournis par les
autres corps d'état et sur leurs indications, incorporer dans ses ouvrages : fourreaux, dormants, cadres, grilles diverses,
huisseries, cornieres, taquets, douilles, rails, inserts, échelles a crinolines, etc.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'entreprise fournisseur.
Les canalisations de fluides, d'électricité, ainsi que les grilles chauffantes éventuelles sont mises en place par les
entreprises concernées. L'entreprise de Gros ceuvre a la sujétion de prévoir l'intervention de ces entreprises
simultanément a ses propres travaux.

L'entreprise de Gros ceuvre doit également les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites dans les
éléments préfabriqués.

RESERVATIONS

L'entreprise de Gros ceuvre doit implanter et réserver les ouvrages demandés par les autres entreprises tels que trous,
trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, socles, etc.

Elle doit également les renforts qui sont nécessaires.

L'entrepreneur de Gros ceuvre doit obligatoirement faire repérer et vérifier les réservations qu'il a faites par chacune des
entreprises auxquelles elles sont destinées et ceci en contrélant 'emplacement et les dimensions desdites réservations.
Un trait de peinture de couleur différente pour chaque corps d'état doit matérialiser cette vérification.

Les réservations pour trémies au droit des gaines techniques seront prévues a la dimension intérieure ; I'obturation des
trémies aprés passage des canalisations sera a la charge du présent lot sous contrdle des corps d'état intéressés. Le
calfeutrement sera particulierement soigné en sous face dans les zones sans faux-plafond.

PERCEMENTS - TRAVAUX DE REPRISES

L'entreprise de Gros ceuvre doit les percements, dans ses ouvrages, nécessaires aux autres corps d'état. Toutefois,
dans les maconneries d'épaisseur égale ou inférieure a 13 cm enduit compris, I'entreprise utilisatrice les percera elle-
méme.

Les saignées dans les cloisons sont réalisées par I'entreprise utilisatrice conformément au DTU concernant le matériau
constitutif de la cloison.
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Le Maitre d'CEuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage (exemple : dalles ou poutres
précontraintes) ou méme inesthétique. Il appartient a I'entreprise en cause de proposer et mettre en CEuvre, a ses frais,
une solution acceptable par le Maitre d'CEuvre.

CALFEUTREMENTS - RACCORDS

L'entreprise de Gros ceuvre doit :

Le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnées ; ce rebouchage doit
assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique; Il sera assuré sous contréle des corps d'état
intéressés. Le calfeutrement sera particulierement soigné dans les zones sans faux-plafond.

Les calfeutrements et raccords aprés scellement des huisseries, fourreaux, etc.

Le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées.

Tous les dégats dus a ses interventions sur le matériel technique en place sont réparés par le lot concerné, a la charge
du lot Gros ceuvre.

NETTOYAGE DES PLANCHERS

L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage des planchers pour
débarrasser leur surface des déchets de platre, de mortier et des débris provenant de ses travaux, ainsi qu'au nettoyage
général des salissures dues a I'exécution de ses travaux.

EQUIPE DE FINITION

AVANT RECEPTION

L'Entreprise est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon achévement de ses travaux et de procéder pour
sa part aux finitions et mises au point qui s'y rapportent.

A cette fin, I'Entreprise désignera nommément au Maitre d'CEuvre le ou les compagnons mis a la disposition d'un agent
choisi parmi le personnel de I'Entreprise pour terminer les travaux en temps voulu.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée de I'Entreprise, le Maitre d'CEuvre pourra la mettre en demeure par
simple lettre recommandée, d'avoir dans un délai de 48 heures, a entreprendre, poursuivre et achever les travaux de
finition de ses ouvrages. Passé ce délai sans que la mise en demeure ait recu effet, le Maitre de I'Ouvrage pourra
confier ces travaux a toutes autres Entreprises de son choix, aux frais, risques et pour le compte de I'Entreprise
considérée défaillante, sans préjudice de tous les dommages intéréts qui pourraient lui étre réclamés.

APRES RECEPTION
La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, I'Entreprise doit réparer les
imperfections de construction révélées par la mise en fonction de I'ouvrage.

2.0.7.2 PROTECTION ET PREVENTION DES ACCIDENTS

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°94-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-1418 du
31/12/93.

Est joint au dossier de consultation, le PGC rédigé par le coordonnateur chargé de l'opération; ce document est
contractuel et défini les principes a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité du travail.

L'Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 décembre 1976 et a
ses décrets d'application du 9 juin et 13 ao(t 1977. Elle doit en particulier :

Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.

Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.

Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues.

Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de
I'Administration compétente.

L'Entrepreneur sera exclusivement responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre
de service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES
INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, concernant les mesures de prévention des accidents et
mesures d'hygiéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 janvier 1965.
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2.0.7.3 RESPONSABILITE

L'Entreprise sera entierement et exclusivement responsable de la protection et de la bonne tenue des immeubles
voisins. Elle devra étre titulaire d'une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants pendant toute la durée du
chantier et qui garantira, avec renonciation aux recours, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre contre tous recours
des voisins.

Par ailleurs, I'Entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait causées aux ouvrages de la voie
publique ainsi qu'aux propriétés privées voisines, affectées par les travaux et garantira le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre
d’'CEuvre de tout recours a ce sujet.

2.0.74  CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

* e terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol établi,

* les contraintes relatives aux propriétés voisines,

* les modalités d'accés par la voirie,

* les possibilités et difficultés de circulation de stationnement,

* les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

* l'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité,

¢ [l'arréte du permis de construire,

* ['isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Aucune erreur ou omission ne peut la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ni faire I'objet d'une
demande de supplément de prix. Elle renonce expressément et définitivement a toute réclamation ou action a ce sujet.

2.0.8 GESTION DE LA QUALITE

L'Entrepreneur pouvant justifier au sein de ses établissements de l'existence d'une organisation permanente de la
Qualité conforme a la norme ISO 9001 et au fascicule 65A (chapitre 1) est rendu autonome en matiére de Qualité, il doit
toutefois pouvoir justifier a tout moment et sur simple demande du Maitre d'CEuvre ou de I'un de ses représentants, de la
réalité de la mise en ceuvre du Plan d'Assurance Qualité établi pour I'exécution du Marché et approuvé préalablement a
sa mise en vigueur.

Ce plan d'assurance qualité, conforme a l'article 35 du fascicule 65A, soumis au Maitre d'CEuvre pendant la période de
préparation contient notamment :

* l'organigramme détaillé et nominatif du chantier,

* ['organisation du contréle interne,

* la description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés,

* la description des controles et de l'organisation de ceux-ci,

* les points critiques et les points d'arrét,

* e traitement des non- conformités.

2.0.9 LIMITES DE PRESTATIONS

Elles sont définies dans le document de limites de prestations, notamment :
Incorporation platine métallique ou sabot de charpente pour les poutres et I'ossature bois.
* fourniture hors lot GO,

* implantation hors lot GO,

* pose et calfeutrement GO.

Réservations pour siphons ou canalisations pour I'élévation :

* fourniture hors lot GO,

* réservation GO,

* pose et calfeutrement hors lot GO.

Fourreaux dans banchés :

* réservation hors lot GO,

* pose hors lot GO,

e calfeutrement GO,
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* fourniture hors lot GO.

Fourreaux au coulage :

* fourniture hors lot GO,

* pose GO,

* implantation hors lot GO.

Dans les magonneries :

* fourniture hors lot GO,

* pose hors lot GO,

* calfeutrement hors lot GO.

Trémies et réservations en voiles (y compris sciage ou carottage nécessaire dans les parties existantes) :
* implantation hors lot GO,

* réservation GO,

* calfeutrement dans I'épaisseur de la dalle ou voile GO,

* chape et finition hors lot GO.

En tout état de cause le CCTC prime sur la répartition précédente.

NOTA :
Sont a la charge du présent lot, d'une fagon générale, tous les calfeutrements des réservations et percements.
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2.1 HYPOTHESES DE CONCEPTION - BASE DES CALCULS

Les structures sont congues dans le cadre des textes réglementaires et des conditions particuliéres suivantes :

2.1.1 CLASSEMENT DU CHANTIER

Suivant le DTU 21 (article 4.2) le chantier est classé en catégorie :
* B :importance moyenne.

2.1.2 CLASSE D’EXPOSITION DES BETONS

Suivant norme NF EN206-1, la classe d’exposition des bétons sera :

* classe d'exposition pour absence de risque de corrosion ou d'attaque : X0,
* classe d'exposition pour le risque de corrosion par carbonatation : XC,

* classe d'exposition pour l'attaque par le gel-dégel : XF,

2.1.3 CHARGES

Charges permanentes

2.1.31 CHARGES PERMANENTES

Les charges permanentes a prendre en compte, en plus des éléments structuraux, sont :

* Cloisons légeres (y compris isolation phonique) 50 daN/m?
* Faux plafonds (y compris isolation phonique) 50 daN/m?
* Revétement de sols souple 30 daN/m?
* Revétement de sol dur 50 daN/m?
* Réseaux fluides-électricité 50 daN/m?
* Chape 110 daN/m?
* Charpente bois suivant plans

2.1.3.2 CHARGES D'EXPLOITATION

D'une maniére générale, les charges d'exploitation sont conformes a la Norme NF P06-001, complétée par les
informations ci-apres :

e Circulations, Hall 400 daN/m?
e Salles a manger 400 daN/m?
* Salles d’activités, bureaux 250 daN/m?
* Locaux techniques 500 daN/m?
* Rangements, stockage, Archives 400 a 600 daN/m?
Nota :

Certaines charges peuvent étre supérieures a la norme conformément au programme de I'opération.

2.1.3.3 ACTIONS CLIMATIQUES

Charges climatiques suivant le réglement NV65 révisé février 2009 :
* Neige : zone A1, altitude 90m
* Vent: zone 2 — site normal
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2134 SEISME

Suivant la parution des décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22/10/2010 et de l'arrété du 22/10/2010 portant sur
I'application des nouvelles régles parasismique I'Eurocode 8 sera pris en compte avec les paramétres suivants.
* Zone : sismicité tres faible.

2.1.4 FISSURATION

Les parties d’ouvrages clos et couverts seront calculées en fissuration non préjudiciable.
Tous les ouvrages en contact avec le sol et en contact avec I'extérieur seront calculés en fissuration préjudiciable.

2.1.5 STABILITE AU FEU DES STRUCTURES

La classification des différents batiments au niveau de la sécurité incendie est la suivante :

* College : type R de 4éme catégorie (250 éleves)

* POLE SOLAIRE - ERP de 3éme catégorie type R 410 personnes (220 éleves primaire, 150 éléves Maternelle, 40
personnel) et RESTAURATION - ERP de 3éme catégorie type N (520 personnes)

* Gymnase : type X de 5éme catégorie (moins de 200 éleves)

* Les différentes stabilités ci-dessous sont obtenues par enrobage des aciers et calcul suivant DTU P92-701 « régles de calcul FB »
: la stabilité générale de la structure est de SF 1/2H, les planchers sont CF 1/2H.

En outre les degrés de stabilité des locaux a risques sont :

* Locaux a risques importants SF 2H et CF 2H,

* Locaux a risques moyens SF 1H et CF 1H.

La liste des locaux a risques et les degrés de stabilité des éléments de structure correspondant sont définis dans la

notice de sécurité.

L’isolement entre salles de classes et circulation est CF1/2h (locaux a risque CF1h) et réaction au feu M2 des panneaux

bois KLH.

2.1.6 DEFORMATIONS

La déformation de tous les ouvrages en béton doit étre limitée suivant les critéres définis ci-dessous :

* Planchers courants

Ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de sol fragiles, pour lesquels ont évalué un
fléchissement (appelé fleche active) qui, aprés mise en ceuvre des cloisons ou des revétements de sol, doit rester
inférieur a : (L = portée libre en metres).

L/500 jusqu'a 5,00 m, 0,5 cm + L/1000 au-dela de 5,00 m.

* Autres planchers

Ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol fragiles, ainsi que les planchers de
combles non accessibles normalement. Pour ces planchers, on limite leur déformabilité conventionnellement par leur
fléchissement a partir de leur mise en service, qui doit rester inférieur a :

1/350 jusqu'a 3,50 m, 0,5 cm + L/700 au-dela de 3,50 m.

La portée de calcul est prise entre nus. Pour les porte-a-faux, la portée de calcul est prise égale au double de la portée.
Exceptions dont la déformation admissible est plus contraignante :

ELEMENTS PARTICULIERS DEFORMATIONS ADMISSIBLES
Consoles 1/500 en extrémités libres
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 1005 DCE
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2.1.7 FONDATIONS

Une campagne de reconnaissance des sols G11 a été réalisée par la société GEOTEC. Elle a été complétée par le
rapport d’étude 2009/5949/AUXER/01 (mission G12) du 02/08/2011 puis par le rapport 2009/5949/AUXER/02/G2 du
12/01/2012 (mission G2). Cette mission G2 préconise un dallage en plancher bas et ainsi une solution de fondations
superficielles par l'intermédiaire de semelles filantes ou de semelles isolées ou massifs béton, a I'exception du gymnase
qui lui sera soit fondé sur un sol renforcé par inclusions rigides.

Il faudra également respecter la garde hors gel de 80 cm et un ancrage de 1,20m/sol extérieur fini pour tenir compte du
risque de retrait/gonflement.

La réalisation de dallages est envisageable sur couche de forme.

Les parties d’ouvrages enterrées seront protégées par un drainage.

Le rapport G2 définitif devra étre complété par la mise en ceuvre de I'ensemble des missions géotechniques (missions
G3 et G4) pendant les travaux. Notamment en ce qui concerne la réalisation des remblais sous dallage contre les voiles
enterrés et le renforcement de sol sous gymnase.

2.1.8 CRITERES DE RECEPTION DES PLATE-FORMES DES DALLAGES

K = 50 Mpa/m EV2 = 50 Mpa EV2/EV1 < 2,2
Ces valeurs sont les minima a atteindre sur la forme du dallage de tous les batiments.

2.1.9 HYDROLOGIE

Lors des interventions du géotechnicien, des arrivées d’eau ont été observées entre les cotes 83,20 NGF et 86,60NGF.
Ces relevés ayant un caractére ponctuel, ils ne permettent pas de préciser I'apparition éventuelle de venues d’eau en
périodes pluvieuses.

Une attention particuliere est portée sur le fait que le projet est situé sur une zone de captage. Dans ce contexte, il est
indispensable de tenir compte de I'avis de I'hydrogéologue du 2 novembre 2011.

2.1.10 PRINCIPES CONSTRUCTIFS — FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

COLLEGE ‘

Le rez-de-jardin du collége (niveau fini 86.10NGF) sera fondé sur semelles filantes ancrées dans I'argile marno-
sableuse a la cote 84,40 NGF. Les voiles en béton armé supporteront le plancher haut du rez-de-jardin et reprendront la
poussée des terres pour les parties enterrées. Le « noyau central » est en voile béton armé toute hauteur et supporte les
toitures terrasses végétalisées en béton. La dalle basse du rez-de-jardin sera un dallage sur terre-plein.

Le rez-de-chaussée (niveau fini 89.80 NGF) sera fondé sur un systéme de massif/longrines supportant la structure bois
porteuse. Les massifs en gros béton seront ancrés dans les argiles marno-sableuse ou les marnes argileuses entre les
cote 86,00 et 87.00 NGF en tenant compte des régles de non-influence sur les mitoyens. Un dallage sur couche de
forme sera réalisé aprés purge des mauvais sols. Une attention particuliere sera apportée au remblai sous dallage
contre les voiles du VS (suivi du géotechnicien).

POLE SCOLAIRE (ELEMENTAIRE ET MATERNELLE)

Le pdle scolaire sera fondé sur un systéme de semelles filantes — pour les parties de I'élémentaire et des communs
(niveau fini 89,80NGF) — et un systéeme de massifs longrines — pour la maternelle (niveau fini 89,41NGF) — supportant la
structure bois porteuse. Ces fondations superficielles seront ancrées dans les limons argileux ou les argiles limoneuses
a marneuse a passes sableuses entre les cotes 88,40NGF (semelles filantes) et 87,10NGF (massifs). Un dallage sur
couche de forme sera réalisé aprés purge des mauvais sols.
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RESTAURATION

Le péle restauration (niveau fini 89, 50NGF) sera fondé sur fondations superficielles. Un systéme de massif/longrines,
ancré dans les limons argileux ou les argiles limoneuses a marneuse a passes sableuse a la cote 86,00NGF, sera mis
en place sous les murs porteurs en bois dans les zones sans vide sanitaire. Dans la zone de vide sanitaire, les voiles et
poteaux, support de la dalle portée, seront fondées sur semelles filantes et isolées ancrées dans les limons argileux ou
les argiles limoneuses a marneuse a passes sableuse a la cote 85,80NGF.

Le poéle restauration présente une grande partie sur vide sanitaire (cuisines, réserves et sanitaires). Il y aura donc une
dalle portée dans les zones concernées. Dans les zones sans vide sanitaire, un dallage sur terre-plein sera mis en place
apres purge des mauvais sols. Une attention particuliére sera apportée au remblai sous dallage contre les voiles du VS
(suivi du géotechnicien).

Des décaissés de dalles particuliers sont a prévoir sous les chambre froides.

Les voiles en béton armé supporteront la toiture en bois et les locaux techniques au-dessus des réserves.

GYMNASE

Le gymnase sera fondé sur fondations superficielles sur sol renforcé par des inclusions rigides. Un systéme de semelles
filantes sera mis en place sous les murs porteurs. Les poteaux de la structure bois seront repris pas des massifs en
béton armé. Un dallage sur couche de forme sera réalisé aprés purge des mauvais sols.

LOGEMENTS |

Les logements seront fondés par un systéme de fondations superficielles ancrées au minimum de 30 cm dans les limons
argileux a passes sableuses supportant la structure en bois. La dalle basse sera un dallage sur terre-plein.

POLE ENERGIE |

La chaufferie sera fondée fondés par I'intermédiaire d’'un radier ancré les limons argileux a passes sableuses. Les voiles
enterrés du silo seront en béton armé.

Des joints de dilatation recoupent les différents ouvrages afin de limiter les sollicitations de retrait.
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2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE COMMUNS

2.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

A la charge du présent lot :

2211 PANNEAU DE CHANTIER

Construction, mise en peinture, mise en place, déplacement éventuel, enlevement en fin de chantier d’'un panneau de
chantier.

Ce panneau comportera les informations habituelles (non limitatives) :

* Nature de I'opération, durée probable du chantier,

* Maitrise de I'Ouvrage,

* Maitrise d’CEuvre,

* Bureau de Controle,

¢ Entreprises,

* Affichage du permis de construire selon les formes réglementaires.

A prévoir

2.21.2 CLOTURE DE CHANTIER

Ensemble comprenant :

Fourniture et mise en place d’'une cléture provisoire de chantier, de 2 m de hauteur avec portails de méme hauteur et de
5 m de largeur et ouvrant en dedans avec fermeture par serrure.

Cette clbture sera de type cloture grillagée.

Compris entretien et dépose en fin de chantier TCE.

L’éclairage est a la charge du lot ELECTRICITE.

Protection et entretien pendant la durée du chantier TCE d’une cléture existante en limite de propriété.

A prévoir

2.21.3 AMENAGEMENT DES PLATES-FORMES

Entretien pendant la durée du chantier TCE des plates-formes pour voiries relatives a I'hygiéne et la sécurité sur le
chantier, comprenant notamment :

* voie d’'accés aux installations de chantier,

* installations communes et bureaux de chantier,

* installations nécessaires des autres corps d’état,

¢ parking du chantier,

* zone de stockage des matériaux.

En fin de chantier TCE, ces zones doivent étre remises en I'état initial.

A prévoir

2214 BUREAUX DE CHANTIER

Dés ouverture du chantier, bureaux chauffés et éclairés comprenant :
Une salle de réunion suffisante (minimum 40m?2) pour tous les intervenants avec table et siéges, meubles de rangement
pour plans et pieces écrites TCE et surface d’affichage.
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Ce local réservé aux réunions et visites de chantier doit comporter un téléphone, une ligne ADSL, un photocopieur et un
télécopieur ; il ne doit pas étre utilisé a d’autres fins et ne saurait constituer le bureau d’aucune Entreprise. Il fermera a
clé.

Un jeu de tous les plans et piéces écrites : CCAP, CCTP, PGCSS, compte-rendus de chantier, PEO et PAC des
Entreprises y seront déposés et maintenus en état dans des armoires pendant la durée du chantier.

Un local attenant a la salle de réunion réservé a la mise en dépét de tous les échantillons qui serviront de référence
pendant I'exécution des ouvrages. Il fermera a clé.

Un local servant de bureau de passage pour 'ensemble des intervenants avec un bureau, deux chaises et une armoire.

A prévoir

2215 INSTALLATIONS COMMUNES DE SECURITE ET
D'HYGIENES

Mise en place d'installations pour sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie.
Compris raccordement aux réseaux.
Compris chauffage, éclairage et entretien.

A prévoir

2.21.6 ALIMENTATION DE CHANTIER

Branchement et raccordements provisoires ainsi que frais de branchement d’installation, de consommation et
d’abonnement des réseaux nécessaires pour le chantier TCE :

* d’eau potable,

¢ d’eau non potable,

* des réseaux EU-EP,

» délectricité,

¢ de téléphone,

e un abonnement a un FAI pour une ligne ADSL.

A prévoir

2.21.7  TRI SELECTIF DES DECHETS

Il sera mis en place un tri sélectif des déchets a la charge de I'Entreprise conformément aux demandes du SPS et du
chantier HQE.

A prévoir

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 1005 DCE
219, boulevard charles arnould - 51100 reims phase PRO page 15/93



Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012

Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 02 — gros ceuvre
3 - COLLEGE
2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE COLLEGE

2.3.1 TERRASSEMENTS

2.3.11 GENERALITES

La préparation du terrain est effectuée par le lot VRD.
Les plateformes sont livrées a la cote :
* -0,90m sous les cotes finies des dallages du college.

Les terrassements suivants sont compris implicitement dans l'offre :

* terrassements dans des sols de différentes natures,

* réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,

* terrassements exécutés en petites parties, dans I'embarras des étais, en présence d'eau.

Ayant pris connaissance du terrain par I'étude géotechnique, I'Entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre la solution la

mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre pendant et aprés le terrassement. Une attention toute

particuliere est apportée lors des épuisements ou rabattements pour éviter I'entrainement des fines et tout tassement

des existants.

Les dispositions, pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de talus

risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux, pentes, puisards, etc.), seront prises.

La stabilité des talus existants sera assurée.

Dans le cas de purges locales occasionnant une réalisation accidentelle de sur profondeur, le remblaiement nécessaire

sera exécuté avec un tout venant 0/31,5 d'apport compacté.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et

compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Le remblai ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont

stables.

Enfin, le prix des ouvrages de terrassement comprend :

* les travaux particuliers : réalisation de banquettes, fouilles en tranchée blindée, attaques frontales, blindage,
souténement par éperons ou butons, etc.,

* |'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage, etc.,

* la réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement,

* la protection des abords et accés notamment lors des travaux de terrassement,

* les tolérances sur les cotes de plate-forme seront + ou - 3 cm dans toutes les zones.

2.3.1.2 TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES
ENTERRES

Cela comprend les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que semelles filantes ou isolées,
puits, massifs, longrines, fosses, dallages, canalisations, regards, etc.

Les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables seront réalisés.

Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur qualité le
permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Les déblais non utilisés doivent étre évacueés.

Objectifs qualitatifs : K = 50 MPa/m EV2 = 50 MPa EV2/EV1 < 2,2

A prévoir : sur 'ensemble des fouilles
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2.3.1.3 REMBLAI EN PERIPHERIE DES BATIMENTS

Les vides, laissés entre les murs du sous-sol et la fouille générale, doivent étre remblayés jusqu'au niveau des plates-
formes extérieures.

Le présent lot aura a sa charge ces remblais dans I’emprise du batiment afin de réaliser les remblais sous dallage.
Ces remblais feront I'objet d’'un suivi particulier, notamment par le géotechnicien.

Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers.

Les remblais seront réalisés jusque sous les couches de forme.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et
compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Il ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont stables et
apres accord du Maitre d'Ouvrage.

Hors emprise du batiment : lot VRD.

A prévoir : en périphérie des batiments créés pour comblement des
espace de travail

2314 REGLAGE DE PLATE-FORME - REPROFILAGE

A partir des niveaux réalisés dans les terrassements généraux, les différentes plates-formes sont soigneusement réglées
et compactées en vue de recevoir les formes et les dallages.

Le fond de I'excavation doit étre réglé en fonction du complexe de dallage qu'il doit recevoir.

Les matériaux d'apport sont compactés a un taux minimum de 95 % du proctor modifié.

D'une maniére générale, les fonds des différentes fouilles sont également réglés et compactés.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.1.5 MATERIEL DE POMPAGE

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour I'épuisement des eaux d'infiltration dans les
fouilles et rejet a I'égout public.

Compris protections, cables et compteur électrique.

Compris canalisations d'évacuation.

Mise a disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE
jusqu’a I'assainissement des batiments.

A prévoir : pour 'ensemble du chantier

2.3.2 OUVRAGES DE FONDATIONS SUPERFICIELLES

2.3.21 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)

Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées

par un béton maigre.
Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.
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2.3.2.2 BETON DE PROPRETE

Béton de propreté en béton B0, épaisseur minimum 5 cm, a prévoir sous les ouvrages de fondations.

A prévoir : Sous les longrines, radiers et semelles.

2.3.23 GROS BETON D’ANCRAGE

Les travaux sont exécutés a la pelle mécanique. lls comprennent le terrassement, le gros béton et les armatures en
attente pour liaison avec la semelle.

Taux de travail du sol (ELS) = 1 bar selon étude de sol

Niveau d’arase supérieur = sous semelle isolée

Niveau d'arase inférieur = 87,00NGF.

Massif réalisé a la pelle mécanique (benne preneuse avec bras a rallonge).

Un tubage ou blindage (virole métallique récupérée) sera nécessaire en cas d’éboulement des parois de coffrage.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.24  SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 metres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.

Taux de travail du sol (ELS) = 2 bars selon étude de sol

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.25 LONGRINES

En béton B3, compris armatures HA, attentes et toutes sujétions pour les réservations des lots techniques. Parement
élémentaire pour les faces cachées, courant pour les faces vues.

Dimensions suivant plans de fondations.

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique. Les
ouvrages supplémentaires de renforcement nécessités par les excentrements de fondations supérieurs a la tolérance
admise sont pris en charge par I'Entreprise titulaire du présent lot sans supplément de prix.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.26 FOSSE D’ASCENSEUR

Radier en béton B3 sur empierrement 40/60, compris armatures HA, dimensionné pour la charge d'exploitation et les
équipements.

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 1005 DCE
219, boulevard charles arnould - 51100 reims phase PRO page 18/93



Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 02 — gros ceuvre

3 - COLLEGE

Réalisation, sous semelles des fondations situées a des niveaux différents, pour puits de fagon a ce que les niveaux
d'assises des bétons de blocage respectent une pente maxi de 2/3.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.2.7 MURS DE SOUTENNEMENT

En béton B3, compris armatures HA en attentes.

Fractionnement tous les 6 ml linéaires et barbacanes tous les 2 ml ou drain en pied
Prise en compte de la fissuration préjudiciable,

La face contre terre regoit un enduit bitumineux,

Parement soigné.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

2.3.3 RESEAUX INTERIEURS ENTERRES

2.3.31 GENERALITES

Ce paragraphe décrit les réseaux enterrés.
Les travaux ne comprennent pas les raccordements extérieurs avec les VRD.

2.3.3.2 SIPHON DE SOL

Pose des siphons. Fourniture lot plomberie.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.3.3.3 CANALISATIONS EN PVC ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose a la charge du présent lot jusqu’a 1,00 m des fagades.
Attentes obturées sur manchon non collé en intérieur.
Norme NF P16-421.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.3.34 FOURREAUX ENTERRES

Fourniture et pose de fourreaux en PVC aiguillés, suivant tableau ci-dessous :
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Type Diameétre Nombre localisation

Courants faibles 42/45

SSi 42/45

Voir plans Voir plans
Courants forts 63
Courants forts 110

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.3.3.5 REGARD DE BRANCHEMENT (TYPE HUMIDE)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon étanche aux odeurs fonte type VL type trottoir de forme cylindrique.
Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.3.3.6 REGARD DE VISITE (TYPE SEC)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon béton avec cadre et contre cadre en acier inoxydable de forme cylindrique.
Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.3.4 DALLAGES ET OUVRAGES ASSOCIES

2.3.441 ESSAIS A LA PLAQUE

Essais type LCPC 1 pour 100 m2.
Compris sujétions apportées par la présence des infrastructures.

A prévoir : 1 pour 100m?

2.3.4.2 CONSTITUTION DU DALLAGE

Le dallage est constitué :

* D’une forme en matériaux compactés d’épaisseur : 50cm (lot VRD)

e D’un polyane et d’un isolant : 10cm

* Du corps de dallage d’épaisseur : 15 cm minimum

Le revétement de sol étant majoritairement du sol collé, les dallages présenteront un ferraillage de 5 cm2/ml dans
chaque direction conformément au DTU 13.3.

A prévoir : suivant plans GO
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2.3.5 OUVRAGES EN BETON ARME

2.3.5.1 GENERALITES

Cette partie traite de I'ensemble des ouvrages en béton armé situés au-dessus des semelles ou des radiers, sans
distinguer l'infrastructure de la superstructure.

Tous les ouvrages en béton armé comprennent les armatures nécessaires et les attentes aux droits des reprises de
bétonnage.

Les hypothéses de charges d'exploitation a prendre en compte dans les dimensionnements, en plus des charges
permanentes revétements, cloisons, définis suivant plans, sont celles données dans le chapitre Bases des calculs.

2.3.5.2 VOILES PERIPHERIQUES ENTERRES

Voiles périphériques en béton armé type B3, épaisseurs suivant plans, coffrés deux faces, dimensionnés pour la
poussée des terres.

Parement :

La face coté terre regoit un enduit bitumineux et une étanchéité conforme aux spécifications.

Compris différentes réservations ou inserts pour fixation des matériels, réseaux de fluides, etc.

Compris armatures en attente.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.5.3 VOILES EN ELEVATION

Voiles périphériques en béton armé type B4, épaisseurs suivant plans,

Parements type soigné fin pour les parements intérieurs et extérieurs,

Compris toutes sujétions pour incorporations des huisseries, etc.

Compris armatures en attente et sujétion pour becquets formant larmier au droit des relevés d’étanchéité.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.54 POTEAUX RECTANGULAIRES

Poteaux en béton armé type B4 intérieurs ou en fagade. Coffrage type soigné pour la partie exposée.
Compris feuillures pour menuiseries et incorporations diverses.

Parements type soigné fin.

Angles non chanfreinés (ou minimum).

Compris armatures en attente.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.55 POUTRES EN BETON ARME

Poutres en béton armé type B4, intérieures ou en fagades, épaisseur suivant plans.
Parements type soigné.

Compris incorporations diverses et réservations, Compris armatures en attente.
Poutre en allége suivant plans.

A prévoir : suivant plans GO
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2.3.5.6 DALLES HORIZONTALES

Dalle pleine en béton type B4, coulé sur coffrage ou prédalles (précontraintes ou non).

Sous face coffrage avec parement coffré type soigné.

Rive verticale apparente avec parement coffré type soigné fin.

Epaisseurs suivant plans.

Les joints entre prédalles seront traités avec soin dans les locaux ne recevant pas de faux plafond.
Compris chainage au droit des refends et fagades, réservations et incorporation diverses.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.5.7 DALLE BALCON

Dalle pleine en béton type B4.

Epaisseur variable de 0,20 m & 0,18 m avec sous face et nez avec parement coffré type soigné fin.
Avec goutte d'eau périphérique en sous face.

Avec parement supérieur lisse et penté pour pose du platelage bois.

A prévoir : Suivant plan gros ceuvre.

2.3.5.8 ESCALIERS DROITS ET PALIERS

Escaliers en béton armé type B4, coulés en place ou préfabriqués. Sous face en parement soigné fin.
Parement supérieur :
* D4 pour sol revétu en bois massif.

A prévoir : suivant plans GO

2.3.6 PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE

2.3.6.1 DRAINS EXTERIEURS CONTRE VOILES
PERIPHERIQUES ENTERRES

Composition du réseau :

Fonds de forme compacté a 95% du Proctor modifié.

Non tissé polyester (200 g/m?) sur toute la longueur avec un recouvrement minimum des Iés de 20 cm.

Les canalisations drainantes, par éléments perforés en PVC de grande longueur, diamétre 100, pente environ 5 mm/m,
entourés d'un matériau géotextile filtrant.

Le remblai drainant en cailloux 5/40, ou sont noyées les canalisations drainantes raccordées aux réseaux dans des
regards EP ou aux fosses de relevage, s'il y a lieu. L'épaisseur du tapis drainant est de 40 cm.

Regards préfabriqués en béton :

Du type visitable avec tampon fonte dimensions : 50 x 50,

Du type borgne avec tampon béton dimensions : 27 x 27.

Compris raccordement au réseau EP général.

Position : Suivant voiles enterrés
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2.3.6.2 TAPIS DRAINANT ET IMPERMEABILISATION
SOUS DALLAGES

Le procédé, placé entre la couche de forme et I'isolant sous dallage, est constitué d’'un complexe géocomposite avec

avis technique constitué du bas vers le haut :

* d’'une membrane PE de 0.8 mm d’épaisseur permettant d’éviter toute infiltration d’eau au travers du dallage,

* de mini-drains annelés régulierement, diamétre 25 mm, (espacement 50cm) selon deux axes alternés a 90 degrés (2
perforation par gorge),

* d’une nappe drainante non tissée aiguilletée par voie seche,

e d’un filtre non tissé.

Un tel tapis comprend aprés compactage du sol :

e 2 tranchées drainantes complémentaires pour récupérer les écoulements des mini-drains, composée de 2
canalisations drainantes, par éléments perforés en PVC de grande longueur, diamétre 160 mm, pente de 5 mm/m
minimum, entourés d'un matériau géotextile filtrant et d’'une grave type 20/40

* Les regards pour tringlage, munis de dallettes béton. Si regard intérieur, tampon pour recevoir le revétement prévu
dans le local.

Recouvrement de 30 cm minimum par laies.

Le drain collecteur des 2 tranchées sera de diamétre 200 mm mini.

Evacuation : Les eaux collectées sont évacuées au réseau EP général.
A prévoir : Sous dallage du Rez-de-jardin

2.3.6.3 ETANCHEITE EXTERIEURE DES VOILES
PERIPHERIQUES ENTERRES

Ensemble de travaux comprenant :

PREPARATION :

Bouchage et reprise de tous les trous de banche et élimination des aspérités et balévres.

Chanfrein en mortier de ciment entre parois et semelles.

L’enduit devra étre prolongé sur 15 cm au-dessus du niveau des terres.

Tous les angles sont adoucis par des chanfreins ou gorges de 2 cm pour les angles saillants et de 4 a 5 cm pour les
angles rentrants.

ETANCHEITE :

Mise en ceuvre d’un complexe monocouche bitume élastomeére constitué par :

* Un enduit d'imprégnation a froid (EIF).

* Une membrane d’étanchéité a base de bitume élastomere et d’'une armature ne polyester non tissé, mise en ceuvre
suivant le cahier des charges du fabricant.

PROTECTION MECANIQUE ET DRAINANTE : ‘

Pose d’une protection mécanique et drainante (nappe a excroissances en PE spécial haute densité), conformément au
Cabhier des Charges de Pose.
Mise en ceuvre de profil de protection en téte de membrane (solin collé).

A prévoir : voir plans

2.3.7 JOINTS DE DILATATION

2.3.71 JOINTS ENTRE VOILES ENTERRES

Dans les voiles enterrés, il est prévu une bande d'arrét d'eau en élastomére encastrée de part et d’autre du joint de
dilatation.
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Le ferraillage de ces voiles doit donc tenir compte de cette sujétion.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.3.7.2 JOINTS COUPE-FEU

Tous les joints de dilatation-retrait, verticaux et horizontaux, doivent étre munis de joints coupe-feu de maniére a assurer
la continuité du coupe-feu.

Dans les voiles en élévation et les planchers, on prévoit un joint ouvert mais a arétes vives parfaitement rectilignes.

Ce joint est obturé par un matériau souple matérialisant le joint et qui ne doit étre susceptible de combustion lente, ni
hydrophile.

L'étanchéité aux gaz est assurée par un mastic, le tout étant protégé par un élément métallique. Les procés-verbaux
d'essais des calfeutrements de joints de dilatation doivent étre fournis.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.3.7.3  TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EN
FACADE (SUPERSTRUCTURE)

Calfeutrement des joints par mastic du type élastomére 1ére catégorie, Label SNJF, mis en ceuvre selon le cahier des
charges du fabricant.

Couvre-joints en aluminium avec ressort-clip adapté pour joint en fagade courante et en angles.

Appliqué aprés dressement des arétes.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.3.8 GAINE DE VENTILATION

Gaines magonnées

Les matériaux et mortiers sont ceux précisés dans le chapitre "Cloisons en magonnerie". L'attention est particuli€rement
attirée sur la qualité de la face intérieure du joint, qui doit étre finement jointoyée a plat, en ne laissant apparaitre aucune
aspérité, protubérance ou creux.

Les conduits ne doivent pas étre interrompus au droit des planchers.

L'espace entre les conduits et les cOtés de la trémie doit étre calfeutré par un matériau inerte et incombustible mais
permettant le libre mouvement de la gaine. L'ensemble de la gaine est supporté en partie basse.

Le présent lot doit les sorties en terrasse et couronnements formant aspirateur statique.

Les différentes grilles sont fournies et posées par le lot Serrurerie. Le présent lot doit cependant les réservations
nécessaires.

A prévoir : Suivant plans GO

2.3.9 ISOLATION THERMIQUE

2.3.91 GENERALITES

DOCUMENTS DE BASE |

Ces documents sont :

* lesregles de l'art,

* laréglementation thermique 2005 (RT2005),

* les regles professionnelles du SNI (Syndicat National de I'lsolation),

* les Avis Techniques des produits de référence et les prescriptions techniques communes du CSTB,
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* le guide de lisolation par l'intérieur des batiments d'habitation, risques d'incendie (Cahiers 1624 CSTB novembre
1979).

CLASSEMENT AU FEU |

Les matériaux employés doivent :

* soit étre classés M0 ou M1 (PV du CSTB exigé) et étre ignifugés en ce qui concerne les matériaux de synthese),

* soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d'un incendie (compte tenu des matériaux de protection dont ils
sont revétus). (Arrétés des 4 novembre 1975 et 1er décembre 1976).

VIS-A-VIS DE L'HUMIDITE |

Les matériaux doivent étre non hydrophiles. De plus, les isolations du plancher sur terre-plein et les isolants de mur par
I'intérieur doivent comporter obligatoirement un pare vapeur (pare vapeur vers l'intérieur du batiment) ou une perméance
qui soit <= 15/1000 g/m? mm Hg.

2.3.9.2 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE

L'isolation thermique prévue sous le dallage, y compris relevés verticaux contre les longrines ou voiles de soubassement
périphériques, est réalisée au moyen de panneaux de polystyréne expansé posé sur le film polyéthylene et protégé du
contact direct du béton par un deuxiéme film polyéthylene, épaisseur 200 microns également, qui le recouvre.

RESISTANCE THERMIQUE MINI DE L'ISOLANT : R= 1,7
M2°K/W Résistance a la compression :

¢ Classement ISOLE : 150212
* Déformation de service : ds <2%
* Module élastique : Es =2 2.1 MPa avec Es = 0.6*Rcs/ds

A prévoir : suivant plans GO

2.3.10 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES

2.3.10.1 SOCLE

En béton armé type B3, coulé sur dallage aprés interposition d'un polyane de 100 micrométres.
Voir CCTP lot acoustique si isolement acoustique.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

Epaisseur : suivant demande des lots techniques

Compris sujétions pour réservations et incorporations des corps d'état technique.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

A prévoir : suivant demande des lots techniques

2.3.10.2 RETENTION DANS LOCAL SOUS-STATION

Prévoir cuvette de rétention par relevé béton de 15cm.
Compris cuvelage de 'ensemble du local.

A prévoir : Local sous-station
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2.3.11 ASCENSEUR

2.3.11.1 GAINES

Sont a prévoir au présent lot les prestations suivantes :

Cuvelage horizontal et vertical de la fosse.

Contre dalle en fond de fosse (épaisseur 20 cm).

Echelon de descente dans la fosse suivant plan ascensoriste compris sujétion pour traversée cuvelage.
Crochets de levage en dalle de couverture.

Ventilation haute de gaine compris enduit CF 1H jusqu’en sortie a a I'extérieur.

Calfeutrement des portes paliéres.

A prévoir :

2.3.11.2 MACHINERIE EN GAINE

Sont a prévoir au présent lot les prestations suivantes :

Réservation suivant ascensoriste.

Pose des crochets de levage suivant plan ascensoriste. (Fournis par ascensoriste)
Réservation ventilation haute et basse compris gaine CF 1 H en traversée le plancher.
Grille de finition extérieure au lot serrurerie.

A prévoir pour :

2.3.12 OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS

2.3.121 ACROTERES

En béton type B4.

Dimensions : selon plan GO.

Parement coffré type soigné simple.

Compris sujétions pour dessus penté et angle adouci

A prévoir : suivant plans GO

2.3.12.2 CARNEAUX DE VENTILATION

Ensemble comprenant :
* béton de propreté sous radier en béton type BO,
¢ radier en béton type B3 épaisseur 0,20 m,
* voiles verticaux épaisseur 0,15 m en béton type B3,
* dalle de couverture épaisseur minimale 0,15 m en béton type B3,
* aciers HA FeE 500, TS FeE 500, calcul en fissuration trés préjudiciable
* joint compressible disposé horizontalement a la jonction murs/dalle,
e étanchéité :
o nettoyage du support,
o 1 couche d'imprégnation a froid (EIF),
o 1 bitume armé type 50 TV-W-HR ou équivalent.

A prévoir : pour gaines de ventilation, suivant plan GO
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2.3.12.3 SAUT DE LOUP — COURETTES ANGLAISES

Ensemble comprenant :

Elément préfabriqué en forme de U, en béton type B4, disposé dans le sol contre les murs périphériques et faisant gaine
verticale d’arrivée d’air frais.

Parois épaisseur : 0,15 m

Dimensions selon plan

Avec feuillures en téte pour cadre a sceller

Grille en acier galvanisé avec cadre et contre cadre en partie haute (fourniture et pose au présent lot) ou

Tapis drainant en pied en concassé 15/25 épaisseur 0,15 m

Si risque de venue d’eau par-dessous, fond fermé et raccordement sur drainage périphérique ou autre.

Position : Selon plan GO

2.3.12.4 CALFEUTREMENTS - RACCORDS

Comprend :

Le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnées ; ce rebouchage doit
assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique; Il sera assuré sous contréle des corps d'état
intéressés. Le calfeutrement sera particulierement soigné dans les zones sans faux-plafond.

Les calfeutrements et raccords aprés scellement des huisseries, fourreaux, etc.

Le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées.

Tous les dégats dus a ses interventions sur le matériel technique en place sont réparés par le lot concerné, a la charge
du lot Gros ceuvre.

A prévoir
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2.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE POLE SCOLAIRE

2.41 TERRASSEMENTS

2411 GENERALITES

La préparation du terrain est effectuée par le lot VRD.

Les plateformes sont livrées a la cote :

* -0,90m sous les cotes finies des dallages de I'élémentaire,

* -1,05 m sous les cotes finies des dallages de la maternelle et des communs (zones de plancher chauffant).

Les terrassements suivants sont compris implicitement dans l'offre :

* terrassements dans des sols de différentes natures,

* réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,

* terrassements exécutés en petites parties, dans I'embarras des étais, en présence d'eau.

Ayant pris connaissance du terrain par I'étude géotechnique, I'Entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre la solution la

mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre pendant et aprés le terrassement. Une attention toute

particuliere est apportée lors des épuisements ou rabattements pour éviter I'entrainement des fines et tout tassement

des existants.

Les dispositions, pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de talus

risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux, pentes, puisards, etc.), seront prises.

La stabilité des talus existants sera assurée.

Dans le cas de purges locales occasionnant une réalisation accidentelle de sur profondeur, le remblaiement nécessaire

sera exécuté avec un tout venant 0/31,5 d'apport compacté.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et

compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Le remblai ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont

stables.

Enfin, le prix des ouvrages de terrassement comprend :

* les travaux particuliers : réalisation de banquettes, fouilles en tranchée blindée, attaques frontales, blindage,
souténement par éperons ou butons, etc.,

* |'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage, etc.,

* la réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement,

* la protection des abords et accés notamment lors des travaux de terrassement,

* les tolérances sur les cotes de plate-forme seront + ou - 3 cm dans toutes les zones.

2.41.2 TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES
ENTERRES

Cela comprend les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que semelles filantes ou isolées,
puits, massifs, longrines, fosses, dallages, canalisations, regards, etc.

Les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables seront réalisés.

Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur qualité le
permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Les déblais non utilisés doivent étre évacueés.

Objectifs qualitatifs : K = 50 MPa/m EV2 = 50 MPa EV2/EV1 < 2,2

A prévoir : sur 'ensemble des fouilles
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2.41.3 REGLAGE DE PLATE-FORME - REPROFILAGE

A partir des niveaux réalisés dans les terrassements généraux, les différentes plates-formes sont soigneusement réglées
et compactées en vue de recevoir les formes et les dallages.

Le fond de I'excavation doit étre réglé en fonction du complexe de dallage qu'il doit recevoir.

Les matériaux d'apport sont compactés a un taux minimum de 95 % du proctor modifié.

D'une maniéere générale, les fonds des différentes fouilles sont également réglés et compactés.

A prévoir : suivant plans GO

2414  MATERIEL DE POMPAGE

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour I'épuisement des eaux d'infiltration dans les
fouilles et rejet a I'égout public.

Compris protections, cables et compteur électrique.

Compris canalisations d'évacuation.

Mise a disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE
jusqu’a I'assainissement des batiments.

A prévoir : pour 'ensemble du chantier

2.4.2 OUVRAGES DE FONDATIONS SUPERFICIELLES

24.21 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)

Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées

par un béton maigre.
Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.

2422 BETON DE PROPRETE

Béton de propreté en béton B0, épaisseur minimum 5 cm, a prévoir sous les ouvrages de fondations.

A prévoir : Sous les longrines, radiers et semelles.

2423 GROS BETON D'’ANCRAGE

Les travaux sont exécutés a la pelle mécanique. lls comprennent le terrassement, le gros béton et les armatures en
attente pour liaison avec la semelle.

Taux de travail du sol (ELS) = 1 bar selon étude de sol

Niveau d’arase supérieur = sous semelle isolée

Niveau d'arase inférieur = 87,10NGF.
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Massif réalisé a la pelle mécanique (benne preneuse avec bras a rallonge).
Un tubage ou blindage (virole métallique récupérée) sera nécessaire en cas d’éboulement des parois de coffrage.

A prévoir : suivant plans GO

2424  SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 meétres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2425 VOILES DE SOUBASSEMENT

Voiles de soubassement en béton armé type B3, épaisseurs suivant plans, coffrés deux faces, dimensionnés pour la
poussée des terres.
Compris différentes réservations ou inserts pour fixation des matériels, réseaux de fluides, etc.

A prévoir : suivant plans GO

2426 LONGRINES

En béton B3, compris armatures HA, attentes et toutes sujétions pour les réservations des lots techniques. Parement
élémentaire pour les faces cachées, courant pour les faces vues.

Dimensions suivant plans de fondations.

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique. Les
ouvrages supplémentaires de renforcement nécessités par les excentrements de fondations supérieurs a la tolérance
admise sont pris en charge par I'Entreprise titulaire du présent lot sans supplément de prix.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.4.3 RESEAUX INTERIEURS ENTERRES

2431 GENERALITES

Ce paragraphe décrit les réseaux enterrés.
Les travaux ne comprennent pas les raccordements extérieurs avec les VRD.

2.4.3.2 SIPHON DE SOL

Pose des siphons. Fourniture lot plomberie.
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A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.43.3 CANALISATIONS EN PVC ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose a la charge du présent lot jusqu’a 1,00 m des fagades.
Attentes intérieure obturées sur manchons non collé pour adaptations.
Norme NF P16-421.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2434 FOURREAUX ENTERRES

Fourniture et pose de fourreaux en PVC aiguillés, suivant tableau ci-dessous :

février 2012
02 — gros ceuvre

4 - POLE SCOLAIRE

Type Diameétre Nombre localisation
Courants faibles 42/45
SSi 42/45

Voir plans Voir plans
Courants forts 63
Courants forts 110

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.4.3.5 REGARD DE BRANCHEMENT (TYPE HUMIDE)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.

Regard béton type B3 avec tampon étanche aux odeurs fonte type VL type trottoir de forme cylindrique.

Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.43.6 REGARD DE VISITE (TYPE SEC)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.

Regard béton type B3 avec tampon béton avec cadre et contre cadre en acier inoxydable de forme cylindrique.

Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés
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2.4.4 DALLAGES ET OUVRAGES ASSOCIES

2441 ESSAIS A LA PLAQUE

Essais type LCPC 1 pour 100 m2.
Compris sujétions apportées par la présence des infrastructures.

A prévoir : 1 pour 100m?

2442 CONSTITUTION DU DALLAGE

Le dallage est constitué :

* D’une forme en matériaux compactés d’épaisseur : 50cm (lot VRD)

e D’un polyane et d’un isolant : 10cm

* Du corps de dallage d’épaisseur : 15 cm minimum

Le revétement de sol étant majoritairement du sol collé, les dallages présenteront un ferraillage de 5 cm2/ml dans
chaque direction conformément au DTU 13.3.

A prévoir : suivant plans GO

2.4.5 OUVRAGES EN BETON ARME

2451 GENERALITES

Cette partie traite de I'ensemble des ouvrages en béton armé situés au-dessus des semelles ou des radiers, sans
distinguer l'infrastructure de la superstructure.

Tous les ouvrages en béton armé comprennent les armatures nécessaires et les attentes aux droits des reprises de
bétonnage.

Les hypothéses de charges d'exploitation a prendre en compte dans les dimensionnements, en plus des charges
permanentes revétements, cloisons, définis suivant plans, sont celles données dans le chapitre Bases des calculs.

2.4.6 CHAPE

2461 CHAPE FLOTTANTE POUR PLANCHER
CHAUFFANT

Chape rapportée 3,5 cm mesuré en fond de polystyréne du lot CVC avec treillis anti retrait et sujétion de joint anti-retrait
suivant DTU 65-8

La dalle de béton constituant I'enrobage sera dosée a 350 kg/m2 Le lot CVC doit la fourniture au présent lot, d’'un
adjuvant, permettant d’améliorer la plasticité et I'enrobage des tubes. Cet adjuvant sera dosé suivant les préconisations
du fournisseur.

Surface maximum 40 m? et longueur inférieure a 8 m, désolidarisée de la structure verticale par résilient épaisseur 10
mm avec joint élastomére périphérique en partie supérieure. Finition tirée a la régle.

Compris sujétions pour présence de tubes chauffant en polyester réticulé et de raccords souples mis en place par
I'Entreprise de chauffage.

Parement supérieur :

* D3 pour revétement sol mince et carrelage

* D4 pour sol brut, peinture de sol ou un revétement résine.

Il sera prévu, I'application d’'un combiné durcisseur et anti-poussiére par saupoudrage a raison de 4 kg de poudres
séches minimum par métre carré.
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Ce revétement sera appliqué directement sur le béton frais convenablement surfacé. Le coloris sera choisi par
I'Architecte.

A prévoir : suivant plans GO

2.4.7 JOINTS DE DILATATION

2471 JOINTS COUPE-FEU

Tous les joints de dilatation-retrait, verticaux et horizontaux, doivent étre munis de joints coupe-feu de maniére a assurer
la continuité du coupe-feu.

Dans les voiles en élévation et les planchers, on prévoit un joint ouvert mais a arétes vives parfaitement rectilignes.

Ce joint est obturé par un matériau souple matérialisant le joint et qui ne doit étre susceptible de combustion lente, ni
hydrophile.

L'étanchéité aux gaz est assurée par un mastic, le tout étant protégé par un élément métallique. Les procés-verbaux
d'essais des calfeutrements de joints de dilatation doivent étre fournis.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.4.8 ISOLATION THERMIQUE

2.4.81 GENERALITES

DOCUMENTS DE BASE |

Ces documents sont :

* lesregles de l'art,

* laréglementation thermique 2005 (RT2005),

* les regles professionnelles du SNI (Syndicat National de I'lsolation),

* les Avis Techniques des produits de référence et les prescriptions techniques communes du CSTB,

* le guide de lisolation par l'intérieur des batiments d'habitation, risques d'incendie (Cahiers 1624 CSTB novembre
1979).

CLASSEMENT AU FEU |

Les matériaux employés doivent :

* soit étre classés M0 ou M1 (PV du CSTB exigé) et étre ignifugés en ce qui concerne les matériaux de synthese),

* soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d'un incendie (compte tenu des matériaux de protection dont ils
sont revétus). (Arrétés des 4 novembre 1975 et 1er décembre 1976).

VIS-A-VIS DE L'HUMIDITE |

Les matériaux doivent étre non hydrophiles. De plus, les isolations du plancher sur terre-plein et les isolants de mur par
I'intérieur doivent comporter obligatoirement un pare vapeur (pare vapeur vers l'intérieur du batiment) ou une perméance
qui soit <= 15/1000 g/m? mm Hg.

2.48.2 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE

L'isolation thermique prévue sous le dallage, y compris relevés verticaux contre les longrines ou voiles de soubassement
périphériques, est réalisée au moyen de panneaux de polystyrene expansé posé sur le film polyéthylene et protégé du
contact direct du béton par un deuxiéme film polyéthylene, épaisseur 200 microns également, qui le recouvre.

RESISTANCE THERMIQUE MINI DE L'ISOLANT : R= 1,7

M2°K/W Résistance a la compression :

* Classement ISOLE : 1502 L2
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* Déformation de service : ds £ 2%
* Module élastique : Es =2 2.1 MPa avec Es = 0.6*Rcs/ds

A prévoir : suivant plans GO

février 2012
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2.4.9 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES

2491 SOCLES

En béton armé type B3, coulé sur dallage aprés interposition d'un polyane de 100 micrométres.
Voir CCTP lot acoustique si nécessités acoustiques.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

Epaisseur : suivant demande des lots techniques

Compris sujétions pour réservations et incorporations des corps d'état technique.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

A prévoir : suivant demande des lots techniques

2.49.2 RETENTION DANS LOCAL SOUS-STATION

Prévoir cuvette de rétention par relevé béton de 15cm.
Compris cuvelage de 'ensemble du local.

A prévoir : Local sous-station
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2.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE RESTAURATION

2.5.1 TERRASSEMENTS

2511 GENERALITES

La préparation du terrain est effectuée par le lot VRD.

Les plateformes sont livrées a la cote :

* -0,90m sous les cotes finies des dallages de la restauration,
e -2.55m sous les cotes finies des dalles sur vide sanitaires.

Les terrassements suivants sont compris implicitement dans l'offre :

* terrassements dans des sols de différentes natures,

* réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,

* terrassements exécutés en petites parties, dans I'embarras des étais, en présence d'eau.

Ayant pris connaissance du terrain par I'étude géotechnique, 'Entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre la solution la

mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre pendant et aprés le terrassement. Une attention toute

particuliere est apportée lors des épuisements ou rabattements pour éviter I'entrainement des fines et tout tassement

des existants.

Les dispositions, pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de talus

risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux, pentes, puisards, etc.), seront prises.

La stabilité des talus existants sera assurée.

Dans le cas de purges locales occasionnant une réalisation accidentelle de sur profondeur, le remblaiement nécessaire

sera exécuté avec un tout venant 0/31,5 d'apport compacté.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et

compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Le remblai ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont

stables.

Enfin, le prix des ouvrages de terrassement comprend :

* les travaux particuliers : réalisation de banquettes, fouilles en tranchée blindée, attaques frontales, blindage,
souténement par éperons ou butons, etc.,

* |'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage, etc.,

* la réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement,

* la protection des abords et accés notamment lors des travaux de terrassement,

* les tolérances sur les cotes de plate-forme seront + ou - 3 cm dans toutes les zones.

2.51.2 TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES
ENTERRES

Cela comprend les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que semelles filantes ou isolées,
puits, massifs, longrines, fosses, dallages, canalisations, regards, etc.

Les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables seront réalisés.

Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur qualité le
permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Les déblais non utilisés doivent étre évacueés.

Objectifs qualitatifs : K = 50 MPa/m EV2 = 50 MPa EV2/EV1 < 2,2

A prévoir : sur 'ensemble des fouilles
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2.5.1.3 REMBLAI EN PERIPHERIE DES BATIMENTS

Les vides, laissés entre les murs du sous-sol et la fouille générale, doivent étre remblayés jusqu'au niveau des plates-
formes extérieures.

Le présent lot aura a sa charge ces remblais dans I’emprise du batiment afin de réaliser les remblais sous dallage.
Ces remblais feront I'objet d’'un suivi particulier, notamment par le géotechnicien.

Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers.

Les remblais seront réalisés jusque sous les couches de forme.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et
compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Il ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont stables et
apres accord du Maitre d'Ouvrage.

Hors emprise du batiment : lot VRD.

A prévoir : en périphérie des batiments créés pour comblement des
espace de travail

2514 REGLAGE DE PLATE-FORME - REPROFILAGE

A partir des niveaux réalisés dans les terrassements généraux, les différentes plates-formes sont soigneusement réglées
et compactées en vue de recevoir les formes et les dallages.

Le fond de I'excavation doit étre réglé en fonction du complexe de dallage qu'il doit recevoir.

Les matériaux d'apport sont compactés a un taux minimum de 95 % du proctor modifié.

D'une maniére générale, les fonds des différentes fouilles sont également réglés et compactés.

A prévoir : suivant plans GO

2515 MATERIAUX DRAINANT

Epaisseur de 10 cm d’'un matériau d’apport drainant a prévoir sur la surface du vide sanitaire compris connexion au drain
périphérique.
A prévoir : suivant plans GO

25.1.6 MATERIEL DE POMPAGE

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour I'épuisement des eaux d'infiltration dans les
fouilles et rejet a I'égout public.

Compris protections, cables et compteur électrique.

Compris canalisations d'évacuation.

Mise a disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE
jusqu’a I'assainissement des batiments.

A prévoir : pour 'ensemble du chantier

2.5.2 OUVRAGES DE FONDATIONS SUPERFICIELLES

2.5.21 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)
Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.
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Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées
par un béton maigre.

Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.

2.5.22 BETON DE PROPRETE

Béton de propreté en béton B0, épaisseur minimum 5 cm, a prévoir sous les ouvrages de fondations.

A prévoir : Sous les longrines, radiers et semelles.

2.5.23 GROS BETON D’ANCRAGE

Les travaux sont exécutés a la pelle mécanique. lls comprennent le terrassement, le gros béton et les armatures en
attente pour liaison avec la semelle.

Taux de travail du sol (ELS) = 1 bar selon étude de sol

Niveau d’arase supérieur = sous semelle isolée

Niveau d'arase inférieur = 86.00 NGF.

Massif réalisé a la pelle mécanique (benne preneuse avec bras a rallonge).

Un tubage ou blindage (virole métallique récupérée) sera nécessaire en cas d’éboulement des parois de coffrage.

A prévoir : suivant plans GO

2524  SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 métres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2525 LONGRINES

En béton B3, compris armatures HA, attentes et toutes sujétions pour les réservations des lots techniques. Parement
élémentaire pour les faces cachées, courant pour les faces vues.

Dimensions suivant plans de fondations.

Compris réservations pour passage des fourreaux.

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Les ouvrages supplémentaires de renforcement nécessités par les excentrements de fondations supérieurs a la
tolérance admise sont pris en charge par I'Entreprise titulaire du présent lot sans supplément de prix.

NOTA : Tolérances particulieres liées a l'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.
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A prévoir : suivant plans GO

25.26 MURS DE SOUTENEMENT

En béton B3, compris armatures HA en attentes.

Fractionnement tous les 6 ml linéaires et barbacanes tous les 2 ml ou drain en pied
Prise en compte de la fissuration préjudiciable, (a moduler suivant I'affaire)

La face contre terre regoit un enduit bitumineux, (a2 moduler suivant I'affaire)
Parement intérieur soigné.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

février 2012
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2.5.3 RESEAUX INTERIEURS ENTERRES

2.5.31 GENERALITES

Ce paragraphe décrit les réseaux enterrés.
Les travaux ne comprennent pas les raccordements extérieurs avec les VRD.

2.5.3.2 SIPHON DE SOL

Pose des siphons. Fourniture lot plomberie.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.5.3.3 CANALISATIONS EN PVC ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose a la charge du présent lot jusqu’a 1,00 m des fagades.
Attentes intérieures obturées avec manchon non collé pour raccordement des lots concernés.
Norme NF P16-421.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2534 FOURREAUX ENTERRES

Fourniture et pose de fourreaux en PVC aiguillés, suivant tableau ci-dessous :

Type Diameétre Nombre localisation
Courants faibles 42/45
SSi 42/45
Voir plans Voir plans
Courants forts 63
Courants forts 110
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A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2535 REGARD DE BRANCHEMENT (TYPE HUMIDE)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon étanche aux odeurs fonte type VL type trottoir de forme cylindrique.
Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

25.3.6 REGARD DE VISITE (TYPE SEC)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon béton avec cadre et contre cadre en acier inoxydable de forme cylindrique.
Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.5.4 DALLAGES ET OUVRAGES ASSOCIES

2541 ESSAIS A LA PLAQUE

Essais type LCPC 1 pour 100 m2.
Compris sujétions apportées par la présence des infrastructures.

A prévoir : 1 pour 100m?

2542 CONSTITUTION DU DALLAGE

Le dallage est constitué :

* D’une forme en matériaux compactés d’épaisseur : 50cm (lot VRD)
e D’un polyane et d’un isolant : 10cm

* Du corps de dallage d’épaisseur : 15 cm minimum

A prévoir : suivant plans GO

2.5.5 OUVRAGES EN BETON ARME

2.5.5.1 GENERALITES

Cette partie traite de I'ensemble des ouvrages en béton armé situés au-dessus des semelles ou des radiers, sans
distinguer l'infrastructure de la superstructure.

Tous les ouvrages en béton armé comprennent les armatures nécessaires et les attentes aux droits des reprises de
bétonnage.

Les hypothéses de charges d'exploitation a prendre en compte dans les dimensionnements, en plus des charges
permanentes revétements, cloisons, définis suivant plans, sont celles données dans le chapitre Bases des calculs.
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255.2 VOILES PERIPHERIQUES ENTERRES

Voiles périphériques en béton armé type B3, épaisseurs suivant plans, coffrés deux faces, dimensionnés pour la

poussée des terres.

Parement :

La face coté terre regoit un enduit bitumineux et une étanchéité conforme aux spécifications.
Compris différentes réservations ou inserts pour fixation des matériels, réseaux de fluides, etc.
Compris armatures en attente.

A prévoir : suivant plans GO

2553 VOILES EN ELEVATION

Voiles périphériques en béton armé type B4, épaisseurs suivant plans,
Parements type soigné fin pour les parements intérieurs et extérieurs,
Compris toutes sujétions pour incorporations des huisseries, etc.

Compris armatures en attente et sujétion pour becquets formant larmier au droit des relevés d’étanchéité.

NOTA : Tolérances particulieres liées a l'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2554 POTEAUX CYLINDRIQUES

Poteaux en béton armé type B4 intérieurs ou en fagade. Coffrages circulaires, type soigné.
Parements type soigné fin.

Compris feuillures pour menuiseries et incorporations diverses.

Compris armature en attente.

A prévoir : suivant plans GO

2555 POUTRES EN BETON ARME

Poutres en béton armé type B4, intérieures ou en fagades, épaisseur suivant plans.
Parements type soigné.

Compris incorporations diverses et réservations, Compris armatures en attente.
Poutre en allége suivant plans.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.55.6 DALLES HORIZONTALES

Dalle pleine en béton type B4, coulé sur coffrage ou prédalles (précontraintes ou non).

Sous face coffrage avec parement coffré type soigné simple.

Rive verticale apparente avec parement coffré type soigné fin.

Epaisseurs suivant plans.

Les joints entre prédalles seront traités avec soin dans les locaux ne recevant pas de faux plafond.
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Compris chainage au droit des refends et fagades, réservations et incorporation diverses.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.55.7 ESCALIERS DROITS ET PALIERS

Escaliers en béton armé type B4, coulés en place ou préfabriqués. Sous face en parement soigné.

Parement supérieur :

* D3 pour revétement sol mince et carrelage

* D4 pour sol brut, peinture de sol ou un revétement résine.

Il sera prévu, I'application d’'un combiné durcisseur et anti-poussiére de type ROCLAND QUALIROC ou techniquement
équivalent par saupoudrage a raison de 4 kg de poudres séches minimum par métre carré.

Ce revétement sera appliqué directement sur le béton frais convenablement surfacé. Le coloris sera choisi par
I'Architecte.

A prévoir : suivant plans GO

2.5.6 MACONNERIES

2.5.6.1 GENERALITES

Sont inclus dans la présente prestation :

* les linteaux, chainages, raidisseurs nécessaires,

* les réservations, au montage, des trémies, demandées en temps utile par les autres corps d'état,

* le tragage des cloisonnements sur le plancher (cloisons non porteuses),

* le scellement et calfeutrement des huisseries,

* e jointoiement a plat en montant si la face n'est pas prévue enduite,

* le jointoiement vertical de tous les joints pour cloisons coupe-feu,

* la semelle résiliente de 10 mm d'épaisseur minimale sur laquelle repose la cloison (cloisons non porteuses).

2.5.6.2 CLOISONS EN PARPAING CREUX

Epaisseur : 15cm
Jointoiement vertical pour paroi coupe-feu.

A prévoir : suivant plans GO

2.5.7 PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE

2571 DRAINS EXTERIEURS CONTRE VOILES
PERIPHERIQUES ENTERRES

Composition du réseau :

Fonds de forme compacté a 95% du Proctor modifié.

Non tissé polyester (200 g/m?) sur toute la longueur avec un recouvrement minimum des Iés de 20 cm.

Les canalisations drainantes, par éléments perforés en PVC de grande longueur, diametre 100, pente environ 5 mm/m,
entourés d'un matériau géotextile filtrant.

Le remblai drainant en cailloux 5/40, ou sont noyées les canalisations drainantes raccordées aux réseaux dans des
regards EP ou aux fosses de relevage, s'il y a lieu. L'épaisseur du tapis drainant est de 40 cm.
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Regards préfabriqués en béton :

Du type visitable avec tampon fonte dimensions : 50 x 50,
Du type borgne avec tampon béton dimensions : 27 x 27.
Compris raccordement au réseau EP général.

Position : Suivant voiles enterrés

2572 PROTECTION EXTERIEURE DES VOILES
PERIPHERIQUES ENTERRES DU VS

Le parement coté terre sera revétu d’un produit noir en 2 couches croisées selon les prescriptions du fabricant.

A prévoir : face contre terre des voiles périphériques

2.5.8 JOINTS DE DILATATION

2.5.81 JOINTS ENTRE VOILES ENTERRES

Dans les voiles enterrés, il est prévu une bande d'arrét d'eau en élastomére encastrée de part et d’autre du joint de
dilatation.
Le ferraillage de ces voiles doit donc tenir compte de cette sujétion.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.58.2 JOINTS COUPE-FEU

Tous les joints de dilatation-retrait, verticaux et horizontaux, doivent étre munis de joints coupe-feu de maniére a assurer
la continuité du coupe-feu.

Dans les voiles en élévation et les planchers, on prévoit un joint ouvert mais a arétes vives parfaitement rectilignes.

Ce joint est obturé par un matériau souple matérialisant le joint et qui ne doit étre susceptible de combustion lente, ni
hydrophile.

L'étanchéité aux gaz est assurée par un mastic, le tout étant protégé par un élément métallique. Les procés-verbaux
d'essais des calfeutrements de joints de dilatation doivent étre fournis.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.5.8.3 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EN
FACADE (SUPERSTRUCTURE)

Calfeutrement des joints par mastic du type élastomére 1ére catégorie, Label SNJF, mis en ceuvre selon le cahier des
charges du fabricant.

Couvre-joints en aluminium avec ressort-clip adapté pour joint en fagade courante et en angles.

Appliqué aprés dressement des arétes.

A prévoir : au droit des joints de dilatation
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2.5.9 ISOLATION THERMIQUE

2.5.91 GENERALITES

DOCUMENTS DE BASE |

Ces documents sont :

* lesregles de l'art,

* laréglementation thermique 2005 (RT2005),

* les regles professionnelles du SNI (Syndicat National de I'lsolation),

* les Avis Techniques des produits de référence et les prescriptions techniques communes du CSTB,

* le guide de lisolation par l'intérieur des batiments d'habitation, risques d'incendie (Cahiers 1624 CSTB novembre
1979).

CLASSEMENT AU FEU |

Les matériaux employés doivent :

* soit étre classés M0 ou M1 (PV du CSTB exigé) et étre ignifugés en ce qui concerne les matériaux de synthese),

* soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d'un incendie (compte tenu des matériaux de protection dont ils
sont revétus). (Arrétés des 4 novembre 1975 et 1er décembre 1976).

VIS-A-VIS DE L'HUMIDITE |

Les matériaux doivent étre non hydrophiles. De plus, les isolations du plancher sur terre-plein et les isolants de mur par
I'intérieur doivent comporter obligatoirement un pare vapeur (pare vapeur vers l'intérieur du batiment) ou une perméance
qui soit <= 15/1000 g/m? mm Hg.

2.59.2 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE

L'isolation thermique prévue sous le dallage, y compris relevés verticaux contre les longrines ou voiles de soubassement
périphériques, est réalisée au moyen de panneaux de polystyrene expansé posé sur le film polyéthylene et protégé du
contact direct du béton par un deuxiéme film polyéthylene, épaisseur 200 microns également, qui le recouvre.

RESISTANCE THERMIQUE MINI DE L'ISOLANT : R= 1,7
M2°K/W Résistance a la compression :

* Classement ISOLE : 150212
* Déformation de service : ds <2%
* Module élastique : Es =2 2.1 MPa avec Es = 0.6*Rcs/ds

A prévoir : suivant plans GO

2.5.9.3 ISOLATION SOUS DALLE DU VS PAR LAINE DE
VERRE

Isolation sous dalle par panneaux rigides fixés par collage.

Nature : laine de verre
U de la paroi : 0,27 W/m?°KLe présent lot s’assurera de la résistance de la paroi a obtenir auprés du lot
concerneé.

A prévoir : dalle du vide sanitaire
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2.5.10 CHAMBRE FROIDES

2.5.10.1 DECAISSE D’ISOLATION SOUS CHAMBRES
FROIDES POSITIVES

Décaissé de profondeur 0.12 m
Sur I'ensemble de la surface chambre froide négative
A prévoir : suivant plans Gros-ceuvre

2.5.10.2 DECAISSE D’'ISOLATION SOUS CHAMBRES
FROIDES NEGATIVES

Décaissé de profondeur 0.17 m
Sur I'ensemble de la surface chambre froide négative
A prévoir : suivant plans Gros-ceuvre

2.5.11 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES

25111 SOCLES

En béton armé type B3, coulé sur dallage aprés interposition d'un polyane de 100 micrométres.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

Epaisseur : suivant demande des lots techniques

Compris sujétions pour réservations et incorporations des corps d'état technique.
Dimensions : suivant demande des lots techniques

A prévoir : suivant demande des lots techniques

2.5.11.2 RETENTION DANS LOCAL SOUS-STATION

Prévoir cuvette de rétention par relevé béton de 15cm.
Compris cuvelage de 'ensemble du local.

A prévoir : Local sous-station

2.5.12 OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS

2.5.12.1 VENTILATION DES VS

Sous PH VS au droit des fagades, ensemble comprenant :

Elément en béton type B3 en forme de L ou de U faisant saut de loup avec feuillures en téte pour cadre a sceller.

Grille en acier galvanisé avec cadre a sceller avec dispositif anti-soulévement - section : 250 cm?2.

Tapis drainant en pied en concassé 15/25 - épaisseur : 0,10 m.

Position : Selon plan GO
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2.5.12.2 SAUT DE LOUP — COURETTES ANGLAISES

Ensemble comprenant :

Elément préfabriqué en forme de U, en béton type B4, disposé dans le sol contre les murs périphériques et faisant gaine
verticale d’arrivée d’air frais.

Parois épaisseur : 0,15 m

Dimensions selon plan

Avec feuillures en téte pour cadre a sceller

Grille en acier galvanisé avec cadre et contre cadre en partie haute (fourniture et pose au présent lot) ou

Tapis drainant en pied en concassé 15/25 épaisseur 0,15 m

Si risque de venue d’eau par-dessous, fond fermé et raccordement sur drainage périphérique ou autre.

Position : Selon plan GO

2.5.12.3 DES MACONNES

Elément en béton type B4 avec parement soigné, compris pré scellement et réservations suivant demande des corps
d’état.
A prévoir

2.512.4 CALFEUTREMENTS - RACCORDS

Comprend :

Le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnées ; ce rebouchage doit
assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique; Il sera assuré sous contréle des corps d'état
intéressés. Le calfeutrement sera particulierement soigné dans les zones sans faux-plafond.

Les calfeutrements et raccords aprés scellement des huisseries, fourreaux, etc.

Le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées.

Tous les dégats dus a ses interventions sur le matériel technique en place sont réparés par le lot concerné, a la charge
du lot Gros ceuvre.

A prévoir pour les percements
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2.6 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE GYMNASE

2.6.1 TERRASSEMENTS

2.6.11 GENERALITES

La préparation du terrain est effectuée par le lot VRD.
Les plateformes sont livrées a la cote :
* -1,05 m sous les cotes finies des dallages du gymnase.

Les terrassements suivants sont compris implicitement dans l'offre :

* terrassements dans des sols de différentes natures,

* réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,

* terrassements exécutés en petites parties, dans I'embarras des étais, en présence d'eau.

Ayant pris connaissance du terrain par I'étude géotechnique, 'Entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre la solution la

mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre pendant et aprés le terrassement. Une attention toute

particuliere est apportée lors des épuisements ou rabattements pour éviter I'entrainement des fines et tout tassement

des existants.

Les dispositions, pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de talus

risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux, pentes, puisards, etc.), seront prises.

La stabilité des talus existants sera assurée.

Dans le cas de purges locales occasionnant une réalisation accidentelle de sur profondeur, le remblaiement nécessaire

sera exécuté avec un tout venant 0/31,5 d'apport compacté.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et

compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Le remblai ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont

stables.

Enfin, le prix des ouvrages de terrassement comprend :

* les travaux particuliers : réalisation de banquettes, fouilles en tranchée blindée, attaques frontales, blindage,
souténement par éperons ou butons, etc.,

* |'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage, etc.,

* la réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement,

* la protection des abords et accés notamment lors des travaux de terrassement,

* les tolérances sur les cotes de plate-forme seront + ou - 3 cm dans toutes les zones.

2.6.1.2 TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES
ENTERRES

Cela comprend les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que semelles filantes ou isolées,
puits, massifs, longrines, fosses, dallages, canalisations, regards, etc.

Les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables seront réalisés.

Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur qualité le
permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Les déblais non utilisés doivent étre évacueés.

Objectifs qualitatifs : K = 50 MPa/m EV2 = 50 MPa EV2/EV1 < 2,2

A prévoir : sur 'ensemble des fouilles
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2.6.1.3 REGLAGE DE PLATE-FORME - REPROFILAGE

A partir des niveaux réalisés dans les terrassements généraux, les différentes plates-formes sont soigneusement réglées
et compactées en vue de recevoir les formes et les dallages.

Le fond de I'excavation doit étre réglé en fonction du complexe de dallage qu'il doit recevoir.

Les matériaux d'apport sont compactés a un taux minimum de 95 % du proctor modifié.

D'une maniéere générale, les fonds des différentes fouilles sont également réglés et compactés.

A prévoir : suivant plans GO

2.6.1.4 MATERIEL DE POMPAGE

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour I'épuisement des eaux d'infiltration dans les
fouilles et rejet a I'égout public.

Compris protections, cables et compteur électrique.

Compris canalisations d'évacuation.

Mise a disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE
jusqu’a I'assainissement des batiments.

A prévoir : pour 'ensemble du chantier

2.6.2 RENFORCEMENT DE SOL

2.6.21 INCLUSIONS RIGIDES

Prédimensionnement réalisé a partir du rapport géotechnique 2009/5949/AUXER/02 (mission G2) du 12 Janvier 2012 de
GEOTEC.

Réalisations des inclusions ancrées dans I'horizon marneux compact a la cote 79,00NGF environ.

Réalisation du matelas de répartition sous le dallage, épaisseur minimum 60cm.

Objectif qualitatif : EV2>70 MPA et EV2/EV2<1.8

A prévoir : Sous Gymnase

2.6.3 OUVRAGES DE FONDATIONS SUPERFICIELLES

2.6.31 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)

Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées

par un béton maigre.
Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.
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2.6.3.2 BETON DE PROPRETE

Béton de propreté en béton B0, épaisseur minimum 5 cm, a prévoir sous les ouvrages de fondations.

A prévoir : Sous les longrines, radiers et semelles.

2.6.3.3 SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 métres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.6.34 LONGRINES

En béton B3, compris armatures HA, attentes et toutes sujétions pour les réservations des lots techniques. Parement
élémentaire pour les faces cachées, courant pour les faces vues.

Dimensions suivant plans de fondations.

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Les ouvrages supplémentaires de renforcement nécessités par les excentrements de fondations supérieurs a la
tolérance admise sont pris en charge par I'Entreprise titulaire du présent lot sans supplément de prix.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.6.4 RESEAUX INTERIEURS ENTERRES

2.6.41 GENERALITES

Ce paragraphe décrit les réseaux enterrés.
Les travaux ne comprennent pas les raccordements extérieurs avec les VRD.

2.6.4.2 SIPHON DE SOL

Pose des siphons. Fourniture lot plomberie.
A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.6.4.3 CANALISATIONS EN PVC ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose a la charge du présent lot jusqu’a 1,00 m des fagades.
Attentes intérieure obturées sur manchons non collé pour adaptations.
Norme NF P16-421.
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A prévoir : suivant plans réseaux enterrés
2.6.44 FOURREAUX ENTERRES

Fourniture et pose de fourreaux en PVC aiguillés, suivant tableau ci-dessous :

Type Diameétre Nombre localisation

Courants faibles 42/45

SSI 42/45

Voir plans Voir plans
Courants forts 63
Courants forts 110

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.6.45 REGARD DE BRANCHEMENT (TYPE HUMIDE)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.

Regard béton type B3 avec tampon étanche aux odeurs fonte type VL type trottoir de forme cylindrique.

Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.6.4.6 REGARD DE VISITE (TYPE SEC)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.

Regard béton type B3 avec tampon béton avec cadre et contre cadre en acier inoxydable de forme cylindrique.

Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.6.5 DALLAGES ET OUVRAGES ASSOCIES

2.6.5.1 ESSAIS A LA PLAQUE

Essais type LCPC 1 pour 100 m2.
Compris sujétions apportées par la présence des infrastructures.

A prévoir : 1 pour 100m?

2.6.5.2 CONSTITUTION DU DALLAGE

Le dallage est constitué :
* D’une forme en matériaux compactés d’épaisseur : 50cm (lot VRD)
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e D’un polyane et d’un isolant : 10cm

* Du corps de dallage d’épaisseur : 15 cm minimum

Le revétement de sol étant majoritairement du sol collé, les dallages présenteront un ferraillage de 5 cm2/ml dans
chaque direction conformément au DTU 13.3.

A prévoir : suivant plans GO

2.6.6 OUVRAGES EN BETON ARME

2.6.6.1 GENERALITES

Cette partie traite de I'ensemble des ouvrages en béton armé situés au-dessus des semelles ou des radiers, sans
distinguer l'infrastructure de la superstructure.

Tous les ouvrages en béton armé comprennent les armatures nécessaires et les attentes aux droits des reprises de
bétonnage.

Les hypothéses de charges d'exploitation a prendre en compte dans les dimensionnements, en plus des charges
permanentes revétements, cloisons, définis suivant plans, sont celles données dans le chapitre Bases des calculs.

2.6.6.2 VOILES EN ELEVATION

Voiles périphériques en béton armé type B4, épaisseurs suivant plans,

Parements type soigné fin pour les parements intérieurs et extérieurs,

Compris toutes sujétions pour incorporations des huisseries, etc.

Compris armatures en attente et sujétion pour becquets formant larmier au droit des relevés d’étanchéité.

A prévoir : suivant plans GO

2.6.6.3 DALLES HORIZONTALES

Dalle pleine en béton type B4, coulé sur coffrage ou prédalles (précontraintes ou non).

Sous face coffrage avec parement coffré type soigné simple.

Rive verticale apparente avec parement coffré type soigné fin.

Epaisseurs suivant plans.

Les joints entre prédalles seront traités avec soin dans les locaux ne recevant pas de faux plafond.
Compris chainage au droit des refends et fagades, réservations et incorporation diverses.

A prévoir : suivant plans GO

2.6.7 MACONNERIES

2.6.71 GENERALITES

Sont inclus dans la présente prestation :

* les linteaux, chainages, raidisseurs nécessaires,

* les réservations, au montage, des trémies, demandées en temps utile par les autres corps d'état,

* le tragage des cloisonnements sur le plancher (cloisons non porteuses),

* le scellement et calfeutrement des huisseries,

* e jointoiement a plat en montant si la face n'est pas prévue enduite,

* le jointoiement vertical de tous les joints pour cloisons coupe-feu,

* la semelle résiliente de 10 mm d'épaisseur minimale sur laquelle repose la cloison (cloisons non porteuses).
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2.6.7.2 CLOISONS EN PARPAING CREUX

Epaisseur : 15cm
Jointoiement vertical pour paroi coupe-feu.

A prévoir : suivant plans GO

2.6.8 JOINTS DE DILATATION

2.6.8.1 JOINTS COUPE-FEU

Tous les joints de dilatation-retrait, verticaux et horizontaux, doivent étre munis de joints coupe-feu de maniére a assurer
la continuité du coupe-feu.

Dans les voiles en élévation et les planchers, on prévoit un joint ouvert mais a arétes vives parfaitement rectilignes.

Ce joint est obturé par un matériau souple matérialisant le joint et qui ne doit étre susceptible de combustion lente, ni
hydrophile.

L'étanchéité aux gaz est assurée par un mastic, le tout étant protégé par un élément métallique. Les procés-verbaux
d'essais des calfeutrements de joints de dilatation doivent étre fournis.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.6.82 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EN
FACADE (SUPERSTRUCTURE)

Calfeutrement des joints par mastic du type élastomére 1ére catégorie, Label SNJF, mis en ceuvre selon le cahier des
charges du fabricant.

Couvre-joints en aluminium avec ressort-clip adapté pour joint en fagade courante et en angles.

Appliqué aprés dressement des arétes.

A prévoir : au droit des joints de dilatation

2.6.9 ISOLATION THERMIQUE

2.6.9.1 GENERALITES

DOCUMENTS DE BASE |

Ces documents sont :

* lesregles de l'art,

* laréglementation thermique 2005 (RT2005),

* les regles professionnelles du SNI (Syndicat National de I'lsolation),

* les Avis Techniques des produits de référence et les prescriptions techniques communes du CSTB,

* le guide de lisolation par l'intérieur des batiments d'habitation, risques d'incendie (Cahiers 1624 CSTB novembre
1979).

CLASSEMENT AU FEU |

Les matériaux employés doivent :

* soit étre classés M0 ou M1 (PV du CSTB exigé) et étre ignifugés en ce qui concerne les matériaux de synthese),

* soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d'un incendie (compte tenu des matériaux de protection dont ils
sont revétus). (Arrétés des 4 novembre 1975 et 1er décembre 1976).

VIS-A-VIS DE L'HUMIDITE |
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Les matériaux doivent étre non hydrophiles. De plus, les isolations du plancher sur terre-plein et les isolants de mur par
I'intérieur doivent comporter obligatoirement un pare vapeur (pare vapeur vers l'intérieur du batiment) ou une perméance
qui soit <= 15/1000 g/m? mm Hg.

2.6.9.2 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE

L'isolation thermique prévue sous le dallage, y compris relevés verticaux contre les longrines ou voiles de soubassement
périphériques, est réalisée au moyen de panneaux de polystyreéne expansé posé sur le film polyéthylene et protégé du
contact direct du béton par un deuxiéme film polyéthylene, épaisseur 200 microns également, qui le recouvre.

RESISTANCE THERMIQUE MINI DE L'ISOLANT : R= 1,7
M2°K/W Résistance a la compression :

* Classement ISOLE : 1502L2
* Déformation de service : ds <2%
* Module élastique : Es =2 2.1 MPa avec Es = 0.6*Rcs/ds

A prévoir : suivant plans GO

2.6.10 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES

2.6.10.1 SOCLE

En béton armé type B3, coulé sur dallage aprés interposition d'un polyane de 100 micrométres.
Voir CCTP lot acoustique si nécessités acoustiques.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

Epaisseur : suivant demande des lots techniques

Compris sujétions pour réservations et incorporations des corps d'état technique.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

A prévoir : suivant demande des lots techniques

2.6.10.2 RETENTION DANS LOCAL SOUS-STATION

Prévoir cuvette de rétention par relevé béton de 15cm.
Compris cuvelage de 'ensemble du local.

A prévoir : Local sous-station

2.6.11 OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS

2.6.11.1 ACROTERES

En béton type B4.

Dimensions : selon plan GO.

Parement coffré type soigné simple.

Compris sujétions pour dessus penté et angle adouci

A prévoir : suivant plans GO
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2.6.11.2 CALFEUTREMENTS - RACCORDS

Comprend :

Le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnées ; ce rebouchage doit
assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique; Il sera assuré sous contréle des corps d'état
intéressés. Le calfeutrement sera particulierement soigné dans les zones sans faux-plafond.

Les calfeutrements et raccords aprés scellement des huisseries, fourreaux, etc.

Le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées.

Tous les dégats dus a ses interventions sur le matériel technique en place sont réparés par le lot concerné, a la charge
du lot Gros ceuvre.

A prévoir
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2.7 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE LOGEMENTS

2.7.1 TERRASSEMENTS

2711 GENERALITES

La préparation du terrain est effectuée par le lot VRD.
Les plateformes sont livrées a la cote :
* -0,90m sous les cotes finies des dallages des logements.

Les terrassements suivants sont compris implicitement dans I'offre :

* terrassements dans des sols de différentes natures,

* réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,

* terrassements exécutés en petites parties, dans I'embarras des étais, en présence d'eau.

Ayant pris connaissance du terrain par I'étude géotechnique, 'Entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre la solution la

mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre pendant et aprés le terrassement. Une attention toute

particuliere est apportée lors des épuisements ou rabattements pour éviter I'entrainement des fines et tout tassement

des existants.

Les dispositions, pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de talus

risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux, pentes, puisards, etc.), seront prises.

La stabilité des talus existants sera assurée.

Dans le cas de purges locales occasionnant une réalisation accidentelle de sur profondeur, le remblaiement nécessaire

sera exécuté avec un tout venant 0/31,5 d'apport compacté.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et

compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Le remblai ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont

stables.

Enfin, le prix des ouvrages de terrassement comprend :

* les travaux particuliers : réalisation de banquettes, fouilles en tranchée blindée, attaques frontales, blindage,
souténement par éperons ou butons, etc.,

* |'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage, etc.,

* la réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement,

* la protection des abords et accés notamment lors des travaux de terrassement,

* les tolérances sur les cotes de plate-forme seront + ou - 3 cm dans toutes les zones.

2.71.2 TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES
ENTERRES

Cela comprend les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que semelles filantes ou isolées,
puits, massifs, longrines, fosses, dallages, canalisations, regards, etc.

Les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables seront réalisés.

Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur qualité le
permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Les déblais non utilisés doivent étre évacueés.

Objectifs qualitatifs : K = 50 MPa/m EV2 = 50 MPa EV2/EV1 < 2,2

A prévoir : sur 'ensemble des fouilles
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2.71.3 REGLAGE DE PLATE-FORME - REPROFILAGE

A partir des niveaux réalisés dans les terrassements généraux, les différentes plates-formes sont soigneusement réglées
et compactées en vue de recevoir les formes et les dallages.

Le fond de I'excavation doit étre réglé en fonction du complexe de dallage qu'il doit recevoir.

Les matériaux d'apport sont compactés a un taux minimum de 95 % du proctor modifié.

D'une maniéere générale, les fonds des différentes fouilles sont également réglés et compactés.

A prévoir : suivant plans GO

2.71.4  MATERIEL DE POMPAGE

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour I'épuisement des eaux d'infiltration dans les
fouilles et rejet a I'égout public.

Compris protections, cables et compteur électrique.

Compris canalisations d'évacuation.

Mise a disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE
jusqu’a I'assainissement des batiments.

A prévoir : pour 'ensemble du chantier

2.7.2 OUVRAGES DE FONDATIONS SUPERFICIELLES

2.7.21 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)

Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées

par un béton maigre.
Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.

2.7.2.2 BETON DE PROPRETE

Béton de propreté en béton B0, épaisseur minimum 5 cm, a prévoir sous les ouvrages de fondations.

A prévoir : Sous les longrines, radiers et semelles.

2.7.23 SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 meétres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.
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NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

2.7.3 RESEAUX INTERIEURS ENTERRES

2.7.31 GENERALITES

Ce paragraphe décrit les réseaux enterrés.
Les travaux ne comprennent pas les raccordements extérieurs avec les VRD.

2.7.3.2 CANALISATIONS EN PVC ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose a la charge du présent lot jusqu’a 1,00 m des fagades.
Norme NF P16-421.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.7.3.3 FOURREAUX ENTERRES

Fourniture et pose de fourreaux en PVC aiguillés, suivant tableau ci-dessous :

Type Diameétre Nombre localisation

Courants faibles 42/45

SSi 42/45

Voir plans Voir plans
Courants forts 63
Courants forts 110

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.7.3.4 REGARD DE BRANCHEMENT (TYPE HUMIDE)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon étanche aux odeurs fonte type VL type trottoir de forme cylindrique.
Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.7.3.5 REGARD DE VISITE (TYPE SEC)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon béton avec cadre et contre cadre en acier inoxydable de forme cylindrique.
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Conforme aux spécifications techniques.
A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.7.4 DALLAGES ET OUVRAGES ASSOCIES

2741 ESSAIS A LA PLAQUE

Essais type LCPC 1 pour 100 m2.
Compris sujétions apportées par la présence des infrastructures.

A prévoir : 1 pour 100m?

2742 CONSTITUTION DU DALLAGE

Le dallage est constitué :

* D’une forme en matériaux compactés d’épaisseur : 50cm (lot VRD)
e D’un polyane et d’un isolant : 10cm

* Du corps de dallage d’épaisseur : 15 cm minimum

A prévoir : suivant plans GO

2.7.5 OUVRAGES EN BETON ARME

2.7.51 GENERALITES

Cette partie traite de I'ensemble des ouvrages en béton armé situés au-dessus des semelles ou des radiers, sans
distinguer l'infrastructure de la superstructure.

Tous les ouvrages en béton armé comprennent les armatures nécessaires et les attentes aux droits des reprises de
bétonnage.

2.7.6 ISOLATION THERMIQUE

2.7.6.1 GENERALITES

DOCUMENTS DE BASE |

Ces documents sont :

* lesregles de l'art,

* laréglementation thermique 2005 (RT2005),

* les regles professionnelles du SNI (Syndicat National de I'lsolation),

* les Avis Techniques des produits de référence et les prescriptions techniques communes du CSTB,

* le guide de lisolation par l'intérieur des batiments d'habitation, risques d'incendie (Cahiers 1624 CSTB novembre
1979).

CLASSEMENT AU FEU |

Les matériaux employés doivent :

* soit étre classés M0 ou M1 (PV du CSTB exigé) et étre ignifugés en ce qui concerne les matériaux de synthese),

* soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d'un incendie (compte tenu des matériaux de protection dont ils
sont revétus). (Arrétés des 4 novembre 1975 et 1er décembre 1976).

VIS-A-VIS DE L'HUMIDITE |
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Les matériaux doivent étre non hydrophiles. De plus, les isolations du plancher sur terre-plein et les isolants de mur par
I'intérieur doivent comporter obligatoirement un pare vapeur (pare vapeur vers l'intérieur du batiment) ou une perméance
qui soit <= 15/1000 g/m? mm Hg.

2.7.6.2 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE

L'isolation thermique prévue sous le dallage, y compris relevés verticaux contre les longrines ou voiles de soubassement
périphériques, est réalisée au moyen de panneaux de polystyréne expansé posé sur le film polyéthyléne et protégé du
contact direct du béton par un deuxiéme film polyéthylene, épaisseur 200 microns également, qui le recouvre.

RESISTANCE THERMIQUE MINI DE L'ISOLANT : R= 1,7
M2°K/W Résistance a la compression :

* Classement ISOLE : 1502 L2
* Déformation de service : ds <2%
* Module élastique : Es =2 2.1 MPa avec Es = 0.6*Rcs/ds

A prévoir : suivant plans GO
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2.8 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE POLE ENERGIE

2.8.1 TERRASSEMENTS

2.8.1.1 GENERALITES

La préparation du terrain est effectuée par le lot VRD.
Les plateformes sont livrées a la cote :
* -0,90m sous les cotes finies des radiers du pdle énergie,

Les terrassements suivants sont compris implicitement dans l'offre :

* terrassements dans des sols de différentes natures,

* réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,

* terrassements exécutés en petites parties, dans I'embarras des étais, en présence d'eau.

Ayant pris connaissance du terrain par I'étude géotechnique, I'Entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre la solution la

mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre pendant et aprés le terrassement. Une attention toute

particuliere est apportée lors des épuisements ou rabattements pour éviter I'entrainement des fines et tout tassement

des existants.

Les dispositions, pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de talus

risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux, pentes, puisards, etc.), seront prises.

La stabilité des talus existants sera assurée.

Dans le cas de purges locales occasionnant une réalisation accidentelle de sur profondeur, le remblaiement nécessaire

sera exécuté avec un tout venant 0/31,5 d'apport compacté.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et

compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Le remblai ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont

stables.

Enfin, le prix des ouvrages de terrassement comprend :

e les travaux particuliers : réalisation de banquettes, fouilles en tranchée blindée, attaques frontales, blindage,
souténement par éperons ou butons, etc.,

* |'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage, etc.,

* la réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement,

* la protection des abords et accés notamment lors des travaux de terrassement,

* les tolérances sur les cotes de plate-forme seront + ou - 3 cm dans toutes les zones.

2.81.2 TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES
ENTERRES

Cela comprend les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que semelles filantes ou isolées,
puits, massifs, longrines, fosses, dallages, canalisations, regards, etc.

Les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables seront réalisés.

Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur qualité le
permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Les déblais non utilisés doivent étre évacueés.

Objectifs qualitatifs : K = 50 MPa/m EV2 = 50 MPa EV2/EV1 < 2,2

A prévoir : sur 'ensemble des fouilles

2.8.1.3 REMBLAI EN PERIPHERIE DES BATIMENTS

Les vides, laissés entre les murs du sous-sol et la fouille générale, doivent étre remblayés jusqu'au niveau des plates-
formes extérieures.

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 1005 DCE
219, boulevard charles arnould - 51100 reims phase PRO page 59/93



Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 02 — gros ceuvre

8 — POLE ENERGIE

Le présent lot aura a sa charge ces remblais dans I’emprise du batiment afin de réaliser les remblais sous radier.
Ces remblais feront I'objet d’'un suivi particulier, notamment par le géotechnicien.

Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers.

Les remblais seront réalisés jusque sous les couches de forme.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et
compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. Il ne peut étre mis en place que si les murs du sous-sol sont stables et
apres accord du Maitre d'Ouvrage.

Hors emprise du batiment : lot VRD.

A prévoir : en périphérie des batiments créés pour comblement des
espace de travail

2.8.1.4 REGLAGE DE PLATE-FORME - REPROFILAGE

A partir des niveaux réalisés dans les terrassements généraux, les différentes plates-formes sont soigneusement réglées
et compactées en vue de recevoir les formes et les dallages.

Le fond de I'excavation doit étre réglé en fonction du complexe de dallage qu'il doit recevoir.

Les matériaux d'apport sont compactés a un taux minimum de 95 % du proctor modifié.

D'une maniére générale, les fonds des différentes fouilles sont également réglés et compactés.

A prévoir : suivant plans GO

2.8.1.5 MATERIEL DE POMPAGE

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour I'épuisement des eaux d'infiltration dans les
fouilles et rejet a I'égout public.

Compris protections, cables et compteur électrique.

Compris canalisations d'évacuation.

Mise a disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE
jusqu’a I'assainissement des batiments.

A prévoir : pour 'ensemble du chantier

2.8.2 OUVRAGES DE FONDATIONS SUPERFICIELLES

2.8.21 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)

Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées

par un béton maigre.
Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.
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2.8.2.2 BETON DE PROPRETE

Béton de propreté en béton B0, épaisseur minimum 5 cm, a prévoir sous les ouvrages de fondations.

A prévoir : Sous les longrines, radiers et semelles.

2.8.2.3 SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 métres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.

A prévoir : suivant plans GO

2.8.24 RADIERS

Radier en béton B3 sur empierrement 40/60, compris armatures HA, dimensionné pour la charge d'exploitation et les
équipements..

Béche périphérique en gros béton pour mise hors-gel.

Compris toutes réservations, inserts et fourreaux fournis par les corps d'état techniques, ainsi que la création de
cunettes périphériques pour recueillir et acheminer les éventuelles eaux vers les siphons prévus a cet effet.

Aucun joint de dilatation n'est prévu au niveau du radier, le ferraillage tiendra compte des effets de retrait du béton.
Toutes les canalisations, circulant sous le radier seront bétonnées avec du béton type B1 dans le corps des caniveaux
prévus a cet effet. Voir plans du lot PLOMBERIE pour I'implantation.

Les incorporations telles que caniveaux, regards, canalisations, fosse de relevage, feront partie intégrante du radier et
devront étre armée en conséquence.

Etat de surface suivant nature du revétement du sol fini.

A prévoir : suivant plans GO

2.8.25 MURS DE SOUTENEMENT

En béton B3, compris armatures HA en attentes.

Fractionnement tous les 6 ml linéaires et barbacanes tous les 2 ml ou drain en pied
Prise en compte de la fissuration préjudiciable, (a moduler suivant I'affaire)

La face contre terre regoit un enduit bitumineux, (a2 moduler suivant I'affaire)
Parement intérieur soigné.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

2.8.3 RESEAUX INTERIEURS ENTERRES

2.8.3.1 GENERALITES

Ce paragraphe décrit les réseaux enterrés.
Les travaux ne comprennent pas les raccordements extérieurs avec les VRD.
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2.8.3.2 SIPHON DE SOL

Pose des siphons. Fourniture lot plomberie.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.8.3.3 CANALISATIONS EN PVC ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose a la charge du présent lot jusqu’a 1,00 m des fagades.
Norme NF P16-421.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.8.34 FOURREAUX ENTERRES

Fourniture et pose de fourreaux en PVC aiguillés, suivant tableau ci-dessous :

Type Diameétre Nombre localisation

Courants faibles 42/45

SSi 42/45

Voir plans Voir plans
Courants forts 63
Courants forts 110

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés

2.8.3.5 REGARD DE BRANCHEMENT (TYPE HUMIDE)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon étanche aux odeurs fonte type VL type trottoir de forme cylindrique.
Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans des réseaux enterrés

2.8.3.6 REGARD DE VISITE (TYPE SEC)

Fourniture et pose a la charge du présent lot.
Regard béton type B3 avec tampon béton avec cadre et contre cadre en acier inoxydable de forme cylindrique.
Conforme aux spécifications techniques.

A prévoir : suivant plans réseaux enterrés
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2.8.4 DALLAGES ET OUVRAGES ASSOCIES

2.8.41 ESSAIS A LA PLAQUE

Essais type LCPC 1 pour 100 m2.
Compris sujétions apportées par la présence des infrastructures.

A prévoir : 1 pour 100m?

2.8.4.2 CONSTITUTION DU DALLAGE

Le dallage est constitué :

* D’une forme en matériaux compactés d’épaisseur : 50cm (lot VRD)
e D’un polyane

* Du corps de dallage d’épaisseur : 15 cm minimum

A prévoir : suivant plans GO

2.84.3 CANIVEAUX

Caniveaux avec fagon de pente en fond, feuillure et grille en acier galvanisé, série poids lourd.
Compris raccordement au réseau.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

2.8.5 OUVRAGES EN BETON ARME

2.8.5.1 GENERALITES

Cette partie traite de I'ensemble des ouvrages en béton armé situés au-dessus des semelles ou des radiers, sans

distinguer l'infrastructure de la superstructure.

Tous les ouvrages en béton armé comprennent les armatures nécessaires et les attentes aux droits des reprises de

bétonnage.

Les hypothéses de charges d'exploitation a prendre en compte dans les dimensionnements, en plus des charges
permanentes revétements, cloisons, définis suivant plans, sont celles données dans le chapitre Bases des calculs.

2.8.,5.2 VOILES PERIPHERIQUES ENTERRES

Voiles périphériques en béton armé type B3, épaisseurs suivant plans, coffrés deux faces, dimensionnés pour la

poussée des terres.

Parement :

La face coté terre regoit un enduit bitumineux et une étanchéité conforme aux spécifications.
Compris différentes réservations ou inserts pour fixation des matériels, réseaux de fluides, etc.
Compris armatures en attente.

A prévoir : suivant plans GO
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2.8.5.3 VOILES EN ELEVATION

Voiles périphériques en béton armé type B4, épaisseurs suivant plans,

Parements type soigné fin pour les parements intérieurs et extérieurs,

Compris toutes sujétions pour incorporations des huisseries, etc.

Compris armatures en attente et sujétion pour becquets formant larmier au droit des relevés d’étanchéité.

A prévoir : suivant plans GO

2.8.54  DALLES HORIZONTALES

Dalle pleine en béton type B4, coulé sur coffrage ou prédalles (précontraintes ou non).

Sous face coffrage avec parement coffré type soigné simple.

Rive verticale apparente avec parement coffré type soigné fin.

Epaisseurs suivant plans.

Les joints entre prédalles seront traités avec soin dans les locaux ne recevant pas de faux plafond.
Compris chainage au droit des refends et fagades, réservations et incorporation diverses.

A prévoir : suivant plans GO

2.8.6 PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE

2.8.6.1 ETANCHEITE EXTERIEURE DES VOILES
ENTERRES

Ensemble de travaux comprenant :

PREPARATION :

Bouchage et reprise de tous les trous de banche et élimination des aspérités et balévres.

Chanfrein en mortier de ciment entre parois et semelles.

L’enduit devra étre prolongé sur 15 cm au-dessus du niveau des terres.

Tous les angles sont adoucis par des chanfreins ou gorges de 2 cm pour les angles saillants et de 4 a 5 cm pour les
angles rentrants.

ETANCHEITE :

Mise en ceuvre d’un complexe monocouche bitume élastomére constitué par :

* Un enduit d'imprégnation a froid (EIF).

* Une membrane d’étanchéité a base de bitume élastomere et d’'une armature ne polyester non tissé, mise en ceuvre
suivant le cahier des charges du fabricant.

PROTECTION MECANIQUE ET DRAINANTE : ‘

Pose d’une protection mécanique et drainante (nappe a excroissances en PE spécial haute densité), conformément au
Cabhier des Charges de Pose.
Mise en ceuvre de profil de protection en téte de membrane (solin collé).

A prévoir : voir plans
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2.8.7 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES

2.8.71 SOCLE

En béton armé type B3, coulé sur dallage aprés interposition d'un polyane de 100 micromeétres.
Dimensions : suivant demande des lots techniques

Epaisseur : suivant demande des lots techniques

Compris sujétions pour réservations et incorporations des corps d'état technique.

Dimensions : suivant demande des lots techniques

A prévoir : suivant demande des lots techniques

2.8.8 OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS

2.8.8.1 ACROTERES

En béton type B4.

Dimensions : selon plan GO.

Parement coffré type soigné simple.

Compris sujétions pour dessus penté et angle adouci

A prévoir : suivant plans GO

2.8.8.2 SAUT DE LOUP — COURETTES ANGLAISES

Ensemble comprenant :

Elément préfabriqué en forme de U, en béton type B4, disposé dans le sol contre les murs périphériques et faisant gaine
verticale d’arrivée d’air frais.

Parois épaisseur : 0,15 m

Dimensions selon plan

Avec feuillures en téte pour cadre a sceller

Grille en acier galvanisé avec cadre et contre cadre en partie haute (fourniture et pose au présent lot) ou

Tapis drainant en pied en concassé 15/25 épaisseur 0,15 m

Si risque de venue d’eau par-dessous, fond fermé et raccordement sur drainage périphérique ou autre.

Position : Selon plan GO

2.8.8.3 CALFEUTREMENTS - RACCORDS

Comprend :

Le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnées ; ce rebouchage doit
assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique; Il sera assuré sous contréle des corps d'état
intéressés. Le calfeutrement sera particulierement soigné dans les zones sans faux-plafond.

Les calfeutrements et raccords aprés scellement des huisseries, fourreaux, etc.

Le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées.

Tous les dégats dus a ses interventions sur le matériel technique en place sont réparés par le lot concerné, a la charge
du lot Gros ceuvre.

A prévoir
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2.9 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE OUVRAGES EXTERIEURS

2.9.1 CIRCULATIONS EXTERIEURES

2.9.11 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)

Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées

par un béton maigre.
Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.

29.1.2 SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 meétres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.

NOTA : Tolérances particulieres liées a I'interaction avec le lot Bois, voir Chapitre 2.11.19.

A prévoir : suivant plans GO

29.1.3 MURS DE SOUTENEMENT

En béton B3, compris armatures HA en attentes.

Fractionnement tous les 6 ml linéaires et barbacanes tous les 2 ml ou drain en pied
Prise en compte de la fissuration préjudiciable, (a moduler suivant I'affaire)

La face contre terre regoit un enduit bitumineux, (a2 moduler suivant I'affaire)
Parement intérieur soigné.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

2.9.2 DALLAGE LOCAUX DECHETS

2.9.21 CONSTITUTION DU DALLAGE

Le dallage est constitué :

* D’une forme en matériaux compactés d’épaisseur : 50cm (lot VRD)
* Du corps de dallage d’épaisseur : 15 cm minimum

* Béche périphérique en gros béton pour mise hors gel

A prévoir : suivant plans GO
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2.9.3 PORTAIL ENTREE DU SITE

2.9.31 GENERALITES

Les fondations seront de type Fondations superficielles (dallage, semelles superficielles, radiers,...)

Elles seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

Avant tout bétonnage, I'Entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille par le Contréleur technique et le géotechnicien
(missions G3/G4). Il doit réaliser les fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent,
éviter la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de
telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et remplacées

par un béton maigre.
Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc.), susceptibles de former des points durs
sous l'assise des fondations, doivent étre enlevés.

29.3.2 SEMELLES SUPERFICIELLES

Semelles filantes ou isolées en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Dans les semelles sous voiles périphériques, le présent lot dispose un acier en attente tous les 20 métres pour
raccordement du circuit de terre réalisé par le lot ELECTRICITE.

A prévoir : suivant plans GO

29.3.3 LONGRINES

En béton B3, compris armatures HA, attentes et toutes sujétions pour les réservations des lots techniques. Parement
élémentaire pour les faces cachées, courant pour les faces vues.

Dimensions suivant plans de fondations.

Compris réservations pour passage des fourreaux.

Prise en compte de la fissuration préjudiciable pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la nappe phréatique.

Les ouvrages supplémentaires de renforcement nécessités par les excentrements de fondations supérieurs a la
tolérance admise sont pris en charge par I'Entreprise titulaire du présent lot sans supplément de prix.

A prévoir : suivant plans GO
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2.10 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD)

2.10.1 DOCUMENTS DE REFERENCE - NORMES - REGLEMENTS

L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conformes aux normes frangaises et textes réglementaires
concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire
I'objet d'un Avis Technique accepté par I'AFAC, ou d'un avis favorable de la part d'un Bureau de Controle agréé.

Les ouvrages doivent étre calculés et exécutés conformément aux réglements, normes et recommandations francgaises
en vigueur, et notamment en référence aux documents ci-apres :

2.10.1.1 REGLEMENTS DES CALCULS ET DE
CONCEPTION

NF P06-001 Charges d'exploitation des batiments.

Regles NV 65 Révisées avec modificatif n°2 d’avril 2000 Reégles définissant les effets du vent sur les constructions.
Regles N 84 Révisées 95 avec madificatifs n°1 et 3 d’avril 2000 Action de la neige sur les constructions.

Regles PS 92 Révisées Regles parasismiques 1992 annexes et addenda.

Régles BAEL 91 révisées 99 Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé
suivant la méthode des états limites.

Régles BPEL 91 Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton précontraint
suivant la méthode des états limites.

DTU 13-12 Regles pour le calcul des fondations superficielles.
DTU 13-3 Dallages

DTU 14-1 Reégles de calcul applicables aux parties immergées du batiment en béton armé ou précontraint recevant un
cuvelage.

DTU 20-1 Regles de calcul et disposition constructives minimales des ouvrages en macgonnerie de petits éléments -
Parois et murs.

DTU 20-12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité.
DTU 23-1 Régles de calcul des parois et murs en béton banché.

Regles FB Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

CPT Planchers Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers.

Titre |  Planchers nervurés a poutrelles préfabriqués.

Titre Il Dalles pleines confectionnées a partir de pré-dalles préfabriquées ou de béton coulé en place.

Titre Ill  Planchers confectionnés a partir de dalles alvéolées en béton précontraint.

Guide pour I'étude et la réalisation des soutenements de I'Union Interprofessionnelle de la FNB et FNTP.

Regles générales de construction des batiments d'habitation (décret n° 69-596 du 14 juin 1969) ainsi que les arrétés et
circulaires d'application.
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2.10.1.2 DOCUMENTS CONCERNANT LES MATERIAUX

ET L'EXECUTION DES TRAVAUX

Normes NF P15-010 et 15-0301 pour les liants hydrauliques.

Normes P18 pour les granulats, les adjuvants, le béton et les essais.

février 2012
02 — gros ceuvre

11 -STD

Norme NF EN100-25 - Produits laminés a chaud en aciers de construction non alliés - conditions techniques de livraison
[équivaut a la norme NF A35-501].

DTU 13-11 Exécution des fondations superficielles.

DTU 14-1 Cuvelage dans les parties immergées de batiment.

DTU 21

Exécution des travaux en béton.

CCTG - fascicule 65A Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint par post-tension (pour les
ouvrages non traités dans le DTU 21 ou pour ceux se référant expressément a ce fascicule).

DTU 22-1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions en béton ordinaire.

DTU 23-1 Parois et murs en béton banché.

DTU 26-1 Enduits sur mortiers de liants hydrauliques.

DTU 26-2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

2.10.2 TABLEAU DES BETONS

Voir DTU 20, 20-11, 20-12 - 23-1 & 23-6, NF P15-301 et NF EN206-1.

N° de Type d'ouvrage classe Classe de classe de | Classe de Ciment Adjuvants Contréle
classification d’expositi résistance chlorures autorisé suivant
du béton on DTU 21
BO Béton de propreté X0 16 Cl10.40 CLK-CEM Il /C Néant
Béton de propreté 325
Epaisseur 0,05
B1 Béton non armé en contact X0 C20/25 Cl1.0 CLK-CEM Il /C Atténué
avec la terre 32.5
Gros béton sous fondation
B1 bis Béton non armé en contact X0 C20/25 Cl0.40 CLK-CEM Il /C Atténué
avec la terre et avec 'eau PM 32.5
Gros béton sous fondation
dans la nappe
B2 Béton pour forme et XC1 C20/25 Cl10.40 CPJ-CEM II/A Strict
recharge non en contact 32.5
avec la terre
Forme de pente, recharge
B3 Béton armé en contact XC1 C25/30 Cl0.40 CLK-CEM Il /C Hydrofuge et Strict
avec la terre ou I'eau C30/37 PM 32.5 Plastifiant
agressive
Semelles superficielles ou
sur pieux,
Longrines, radiers, poteaux,
voiles,
Dallages, béches, Fosses,
regards, puisard.
B4 Béton armé en élévation XF1 C25/30 Cl0.40 CPA-CEM 1/32.5 Plastifiant Strict
Poteaux, voiles, dalles, C30/37
poutres, escaliers
Eléments préfabriqués
B5 Béton armé autoplacant en XF1 C25/30 Cl10.40 CPA-CEM 1/42.5 Fluidifiant Strict
élévation pour fagades C30/37
Béton architectural de
parement brut.
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N° de Type d'ouvrage classe Classe de classe de | Classe de Ciment Adjuvants Contréle
classification d’expositi résistance chlorures autorisé suivant
du béton on DTU 21
B6 Béton clair de ciment blanc XF1 C25/30 Cl10.40 CPA-CEM 1/42.5 Strict
Béton architectural de C30/37
parement brut.
B30 Béton armé en élévation XF1 C30/37 Cl10.40 Fluidifiant Strict

Poteaux, voiles, dalles,
poutres, escaliers
Eléments préfabriqués

B35 Béton a hautes XF1 C35/45 Cl0.40 Fluidifiant Strict
performances

B40 Béton a hautes XF1 C40/ Cl0.40 Fluidifiant Strict
performances

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF.

2.10.3 ACIERS POUR BETON ARME

Toutes les armatures sont de nuances FeE 500 ou FeE 400 pour les armatures a haute adhérence, FeE 215 pour les
ronds lisses, et FeTe 500 pour les treillis soudés.

Les armatures utilisées doivent étre conformes a leur fiche d'homologation et a I'article A2-2 du BAEL 91.

Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace de rouille non
adhérente, de peinture, de graisse ou de boue.

Le fagonnage des armatures est conforme a I'article 62 du fascicule 65A.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une soudure sera
refusée. Les soudures des aciers de montage sont seules autorisées.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins égal a :
* 2 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux condensations.

* 3 cm pour les parements soumis a des actions agressives, aux intempéries, aux condensations, au contact d'un
liquide ou en contact avec les terres.

* 5 .cm pour les ouvrages a la mer, exposés aux embruns et brouillards salins ou a des atmosphéres trés agressives.
L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton
sur ordre du Maitre d'CEuvre.

Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage
des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait des valeurs supérieures a celles
indiquées ci-dessus.

Tolérance sur le positionnement des armatures passives : Conforme au DTU 21.

Tolérance sur le positionnement des gaines de précontrainte : Conforme au fascicule 65A. Article 94.

2.10.4 MACONNERIES

Les parois de gaine de désenfumage devront présenter une étanchéité a l'air renforcée de 0,3 m3/h/m? sous une
dépression de 100 Pa. Les essais sont a la charge de I'Entreprise. lls sont a prévoir pour chaque gaine.

Les blocs doivent étre conformes a la norme NF P14-301, estampillés de la marque NF, et au moins de la classe de
résistance B 80 pour les blocs pleins et B 60 pour les blocs creux.

Ces blocs sont hourdés au mortier M1 et leur mise en ceuvre est conforme au DTU 20-1 et aux recommandations de
I'Union Nationale de la Magonnerie.
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En particulier, les exigences du tableau ci-dessous doivent étre respectées :

épaisseur brute de la cloison (cm) hauteur maximale distance horizontale maximale entre les
raidisseurs
4a55 3,00 6,00
6a75 3,50 7,00
8a15 4,00 8,00

Les hauteurs maximales indiquées ci-dessus peuvent étre dépassées si la distance entre éléments raidisseurs est telle
que la surface entre raidisseurs ne dépasse pas 30 m? pour une épaisseur de 15 cm et 35 m? pour une épaisseur de 20
cm.

La bonne liaison entre la magonnerie et les éléments verticaux en béton (poteau de voiles) sera assurée soit par
repiquage de béton, soit par attaches métalliques (environ une tous les métres)

2.10.5 MORTIERS - ENDUITS - CHAPES

2.10.5.1 TEXTES DE REFERENCES

Les travaux de revétements de sol doivent répondre aux Prescriptions Techniques suivantes :
* cahier des Clauses Techniques et Cahier des Clauses Spéciales du DTU 52-1,

* cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revétements de sol céramiques intérieurs collés au moyen de
mortiers-colles,

* avis techniques de juillet 1974,

* additif pour I'adaptation du classement UPEC aux revétements de sol céramiques,

* cahier n°1609 de novembre 1979.

Les travaux de revétements muraux intérieurs carrelés doivent répondre aux prescriptions techniques suivantes :
* cahier des "Prescriptions Techniques d'exécution des revétements muraux intérieurs collés",

* cahiers n°1368, 1369 et 1370 de Mars 1976,

* cahier des Charges des revétements muraux scellés - DTU 55,

* cahier des Charges des revétements muraux attachés en pierre mince : DTU 55-2,

* normes AFNOR publiées au REEF 58 et applicables au Batiment.

2.10.5.2 COMPOSITION DES MORTIERS

Le sable doit avoir des caractéristiques géométriques, physiques et chimiques conformes a la norme NF P18-301.
Granulométrie 0,08/3 mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas contenir des matiéres pouvant provoquer des
effervescences. L'emploi du sable de mer est interdit.

L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P18-303.

La composition des ciments doit étre conforme a la norme NF P15-301 et suivantes.

DESIGNATION dosage en liant destination
M1 350 kg de CM 250 Liants & magonner
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DESIGNATION dosage en liant destination
M2 400 kg de CPA-CEM | 32.5 ou de liants | Enduits ciment
spéciaux pour enduit
M3 200 kg de chaux XHN ou XHA Enduits batards
200 kg de ciment CPA-CEM | 32.5
M4 350 kg de CPA-CEM | 32.5 ou CPJ-CEM Il 42.5 | Chapes

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec. L'attention est attirée sur le terme sec. Par exemple, du sable de
Seine, pour une teneur en eau de 5 a 8 %, a un foisonnement de 30 a 40 %. S'il est mesuré tel quel, il y aura un
surdosage important en liant, qui amenera des désordres par fissuration du retrait.

2.10.6 ETUDE ET CONTROLE DES BETONS ET DES MATERIAUX

Suivant DTU 21.
Le classement du chantier (suivant DTU 21 (catégories de A a C)) est défini dans le chapitre 2.1.1.

En cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, les bétons sont obligatoirement a caractéres normalisés (type B.P.S. de la
norme NF EN206-1).

L'Entreprise prévoit les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et contrdles prescrits au DTU 21. Les essais
sont effectués dans un laboratoire agréé.

Sur demande du Maitre d'CEuvre ou du bureau de contrble, des essais complémentaires, seront effectués par le méme
laboratoire. Les essais complémentaires seront a la charge du Maitre d'Ouvrage exclusivement dans le cas ou les
résultats seraient conformes aux spécifications. En particulier, ils devront permetire de s'assurer que pour chaque
livraison de béton, les performances prévues dans la norme NF P15-301 soient bien atteintes.

Les prélévements de controle sont effectués par I'Entreprise a la demande du Maitre d'CEuvre. Les essais sont réalisés
par un laboratoire agréé. Un prélévement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces prélévements, dans le
cas de contréle strict, est la suivante :

Volume total du béton

Un prélévement au moins tous les :

Nombre minimum de prélévements

V <1000 m3 100 m3 5
1000 & 5000 m3 200 m3 10
V>5000m3 300 m3 20

Dans le cas d'un contréle atténué, un prélévement est effectué pour 300 m3, avec un minimum d'un prélevement.

2.10.7 FABRICATION - TRANSPORT - MISE EN CEUVRE DU BETON

Suivant article 5.3 du DTU 21 auxquels est apportés les compléments suivants :

2.10.7.1 BETON PRET A L'EMPLOI

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d'CEuvre pour les classes de
béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupies. |l sera conforme a la
norme NF EN206-1.

Apreés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé en début de chantier ; a titre
indicatif, on pourra adopter un délai de 1h30 par température < 25°C, et 1h00 par temps plus chaud.

Il peut également étre installé des centrales sur le chantier.
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Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

2.10.7.2 MISE EN CEUVRE - CURE

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais non mouillée.
Le béton doit étre mis en ceuvre a la benne.

Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulés a la pompe, aprés accord du Maitre d'CEuvre.

Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, etc., sont effectués conformément a I'article 3.6 du C Ch DTU 23-1.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3,00 m; il doit étre mis en ceuvre par couche
horizontale de faible épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches
successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la ségrégation. La
vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite.

L'Entrepreneur est tenu d'établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions atmosphériques et de
température, la provenance du béton et la partie d'ouvrage coulée correspondante et les prélévements de béton pour
essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du Maitre d'CEuvre ainsi que les procés-verbaux des résultats d'essais.

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles d'affecter la
qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent étre combinés :

* protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par création d'une barriere
étanche en surface du béton,

¢ humidification.
Mise en ceuvre de la cure :

L'application de la protection est effectuée dés que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que I'évaporation de
I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci. L'Entrepreneur propose au Maitre d'CEuvre dans le cadre
du programme de bétonnage, la durée d'application de la cure.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniére continue et homogéne ; elle est permanente pendant la
durée du traitement et son arrét simultané sur I'ensemble de chaque zone d'application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils sont agréés par la commission compétente. Des essais de
convenance peuvent étre nécessaires pour vérifier la facilité d'élimination du produit et sa compatibilit¢ avec les
revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton.

2.10.7.3 REPRISE DE BETONNAGE

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre pour approbation, au plus tard un mois avant coulage, les plans proposant
la localisation des arréts de coulage et le détail des joints correspondants.

Lorsqu'il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé aux armatures.
Avant la reprise de bétonnage, la surface de reprise est nettoyée énergiquement et humidifiée a saturation avant
coulage du béton frais.

Pour les parements bruts de décoffrage, les dispositions suivantes seront prises :
Joint de reprise repiqués et traité par clefs.
Double nappe d’armature (intérieur extérieur) et mise en place d’'un joint hydrogonflant.

Les reprises se feront au droit de joints creux.
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2.10.7.4 BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure a - 5°C, la mise en place du béton n'est pas autorisée.

Lorsque cette température est comprise entre + 5°C et - 5°C, la mise en place du béton n'est autorisée que sous réserve
de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Le programme de bétonnage précise
alors les dispositions a prendre.

Aprés interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli, et il est opéré comme
dans le cas de reprises accidentelles.

2.10.7.5 BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Pour les périodes ou la température mesurée sur le chantier est supérieure a 25°C, I'Entrepreneur soumet au Maitre
d'CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'il propose de prendre en complément de celles
indiquées ci-dessus.

2.10.8 ECHAFAUDAGES ET ETAIS

2.10.8.1 POUR OUVRAGES COURANTS

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par
les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables a tout moment pour
conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.

lls doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles avec leur
résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui entraineraient, par voie de
conséquence, la déformation des coffrages.

Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.

2.10.8.2 POUR OUVRAGES SPECIAUX

L'ensemble de ces ouvrages provisoires, y compris leur incidence sur I'ouvrage définitif, doit étre étudié et mis en ceuvre,
conformément aux dispositions du fascicule 65A pour les ouvrages de premiére catégorie. (Chapitre 1V).

Conformément a ce chapitre, I'Entrepreneur désigne un responsable "chargé des ouvrages provisoires" et soumet un
projet détaillé conforme.

La déformation maximale au niveau du coffrage, lors du bétonnage, doit rester inférieure en toute direction a 20 mm.

Les justifications seront conduites suivant les dispositions prévues a I'Annexe 43 du fascicule 65A.

2.10.9 COFFRAGES - DECOFFRAGE

Voir articles 3.3. du DTU 23-1, 5.1 et 5.3.6 du DTU 21.
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2.10.9.1 COFFRAGE

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions
auxquelles ils sont soumis ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux.

lls doivent étre suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute perte de laitance.

L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non
susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyréne
expansé, bois, fils d'attache, etc.).

Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les faces apres
décoffrage ne comportent aucune piece de bois apparente, ni aucune trace qui n’auraient pas été souhaitée par le
Maitre d’CEuvre. Aucune ségrégation ne sera tolérée.

2.10.9.2 PRODUITS DE DEMOULAGE

Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement, au contact du béton, un produit destiné a éviter toute
adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les revétements scellés, peints
ou teintés, ni attaquer le béton : il doit faire I'objet d'essais aux frais de I'Entreprise et requérir I'avis du Maitre d'CEuvre et
du Bureau de Controle.

L’application devra se faire soigneusement et régulierement.

2.10.9.3 DECOFFRAGE

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprés, sans déformation excessive et dans des conditions de
sécurité suffisantes.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'apres I'avis du Maitre d'CEuvre avec des produits spéciaux;
ils sont interdits pour les parements bruts de coffrage.

Tout ragréage ou rebouchage qui serait fait sans l'accord du Maitre d'CEuvre entrainerait la démolition et la
reconstruction de I'ouvrage aux frais de I'Entreprise.

Les arétes des ouvrages bétonnés doivent étre, aprés décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du
chantier.

Les surfaces de béton destinées a rester apparentes doivent étre protégées par une feuille de polyéthyléne contre les
projections de mortier, de peinture, etc.

Au décoffrage, s'il apparait des défauts d’aspect, le Maitre d’CEuvre demandera la démolition de I'ouvrage sur la surface
nécessaire pour que la reprise se fasse sur des joints de calepinage.

2.10.10 PAREMENT DES SURFACES COFFREES

2.10.10.1 GENERALITES

Conformément a I'article 7.2.1 du DTU 21, a l'article 3.9 du DTU 23-1, il est distingué quatre types de parements :

* parement élémentaire,
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* parement ordinaire,
* parement courant,
* parement soigné.

Dont les caractéristiques de qualité, de planéité, d'épiderme et d'aspect sont définies dans les documents cités ci-
dessus.

De plus, le parement soigné est lui-méme subdivisé en trois classes conformément a I'article 52 du fascicule 65A :
* parement simple,

e parement fin,

* parement ouvragé.

Dont les caractéristiques sont définies dans le fascicule 65A.

Les parements restant apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des taches.

Tous les ragréages, pongages et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont dus.
Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures.

2.10.10.2 PAREMENTS RESTANT APPARENTS

Dans le cas de bétons laissés « brut de décoffrage » ou lasurés, et afin de s’assurer que l'aspect des éléments
présentant une fonction esthétique est bien celui demandé par I'Architecte, une planche d’essais de dimensions 3,00 x
3,00 environ, devra étre réalisée dés le début du chantier. Ce voile témoin d’épaisseur similaire aux ouvrages sera un
voile définitif devant étre revétu ; il comportera obligatoirement un joint de reprise horizontal et un joint de reprise vertical
et toute modénature pouvant faire partie des éléments définitifs. Il sera réalisé autant d’échantillon que nécessaire pour
obtenir 'agrément de I'Architecte.

L’échantillon accepté servira de référence pour les éléments et sera conservé et protégé jusqu’a la fin du chantier. Le
ciment adopté (nature, teinte, provenance, dosage) sera celui pour tous les bétons avec parements apparents.

En cas de non-acceptation, les essais devront étre prolongés.

Les parements restant apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des taches.
Il sera établi un procés-verbal de réception.

Les parements soignés fin restant apparents, bruts de décoffrage ne souffriront aucun ragréage, ni reprise.
Afin d’assurer une finition correcte, les voiles de faible épaisseur bénéficieront d’'une vibration externe.

Les aspects de moirage seront évités par les phasages de coulage adaptés, par la mise en place de méthodes de
bétonnage trés strictes, et par des compositions de béton strictement suivies.

Tout élément ne répondant pas aux criteres esthétiques de la Maitrise d’CEuvre sera repris intégralement sur I'emprise
de l'ouvrage que la Maitrise d’CEuvre jugera nécessaire afin que la qualité de l'ouvrage ne soit pas altérée
esthétiquement.

CRITERES DU PAREMENT SOIGNE FIN

Conformément a la norme NF P18-503, les critéres de réception sont définis ci-aprés :

e planéité P (4) :
o 3 mm sous larégle de 2 m.

e texture E (4):
o bullage moyen : échelle 1, surface 0,1 cm?/m?, profondeur 1 mm, surface 0,5 %,
o bullage concentré : 2 %,

o défautlocalisé : 3cm2a 1 m.
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e teinte T (3).
CRITERES DU PAREMENT SOIGNE :
* P(3), E(3.2.3), T(1).

Le choix de la teinte sera faite sur la base de I'échantillon retenu, aucune variation ne sera tolérée sur les ouvrages
réalisés, aprés acceptation de I'échantillon.

2.10.10.3 TRAITEMENT DES PAREMENTS DESTINES A
RECEVOIR UN REVETEMENT

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages
en béton.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures, revétements
hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui viennent
les recouvrir :

¢ DTU 26-1: pour les enduits de liants hydrauliques
¢ DTU 25-1: pour les enduits intérieurs en platre
* DTU 55: pour les revétements muraux scellés
¢ DTU 59-1: pour les peinturages
* DTU 59-2: pour les revétements plastique épais

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc.,
I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais dés
le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur de prise de surface passé au préalable a
l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant apparaitre les granulats).

Pour les enduits au platre, peinturage, enduits plastiques, prévoir le parement "soigné", sans traces d'huile de décoffrage
ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'Entreprise de gros ceuvre et I'Entreprise de peinture au sujet de la
qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de gros ceuvre, ce dernier demande au peintre
de contréler les subjectiles en présence du Maitre d'CEuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de gros ceuvre ou, a ses
frais, par I'Entreprise de peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros ceuvre. Le Maitre d'CEuvre
n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés.

2.10.11 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES

2.10.11.1 PAREMENTS

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies comme suit :
D1 - Surface brute

Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable, nécessitant
une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface.
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D2 - Surface courante

Réguliére obtenue par un surfagage a la regle.

Destiné a recevoir les types de revétements tels que :

Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 2,5 cm.

Parquets flottants :

En lames épaisses, clouées sur lambourdes calées nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 6 a 7 cm.

En panneaux composites, non traditionnels, assemblés sur feutre d'étanchéité et lit de sable mince de calage
nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 4 cm.

D3 - Surface soignée

Idem parement D2, mais destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables sous réserve
d'un lissage (a la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5 kg/m? maximum ; au-
dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

Aucun surfagage mécanique serré ne sera accepté. (finition talochée).
D4 - Surface trés soignée (par pongage si nécessaire).

Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.

2.10.11.2 TOLERANCES SUR L'ETAT DE SURFACE

Elles sont définies par les criteres ci-aprés :
Horizontalité

L'instrument de mesure est une régle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a bulle d'air. Une extremité de la régle
est tenue en contact avec un point du plancher; la régle étant horizontale, on mesure la dénivellation du plancher a
I'autre extrémité de la régle. On mesure de la méme fagon la dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece.

Planéité

On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la planéité a une
échelle différente :

* on mesure la fleche de la dalle sous une regle de 2,00 m de longueur,
* méme opération que ci-dessus avec une regle de 0,20 m de longueur,

* on mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

type horizontalité planéité
Dénivellation sous Dénivellation Sous regle de Sous regle de Hauteur des
réglede 2 m cur'nulee .a‘ I'int. om 0.20 m saillies
d'une piéce
D1 10 mm 15 mm 10 mm
D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 1 mm
D3 5 mm 7,5mm 7 mm 2 mm 1 mm
D4 4 mm 6 mm 5 mm 1 mm
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2.10.12 REVETEMENTS D’IMPERMEABILISATION POUR OUVRAGES DANS LA
NAPPE

2.10.12.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU SUPPORT

RADIER

Le radier doit étre coulé en continu en une seule fois. Si cela ne peut étre réalisé, il faut procéder de la maniere suivante,
au droit des arréts de coulage (prévoir au minimum des plots de 600 m? coulés en continu) :

Sur la face contre béton de propreté, mise en place d'une bande d'arrét d'eau, joints soudés a leurs croisements.

Arrét de bétonnage coffré, avec un treillis en métal déployé a maille fine maintenu en place par des broches verticales
fixées sur les armatures. Les armatures horizontales du radier traversent le joint. Avant la reprise du bétonnage, la
surface sera traitée avec une barbotine aux résines émulsionnables a I'eau (sinmast, sika, lanco ou équivalent).

Les joints de dilatation sont traités conformément a l'article 4.2.2 du DTU 14-1 et au cahier des charges du revétement
d'imperméabilisation.

VOILES PERIPHERIQUES

S'il y a une reprise de coulage (entre voile et radier ou entre parties de voiles), il doit étre systématiquement mis en
place, sur le coffrage extérieur, une bande d'arrét d'eau avec joints soudés a leur croisement. Cette bande doit étre
prévue des le coulage du voile. S'il existe un joint de dilatation dans la hauteur prévue cuvelée, il faut le traiter
conformément a l'article 4.2.2 du DTU 14-1 et au cahier des charges du revétement d'imperméabilisation.

Les surfaces destinées a recevoir un revétement d'imperméabilisation doivent étre a parements "soignés".

Pour l'accrochage du revétement, si I'imperméabilisation prévue est réalisée par un enduit, il peut étre employé un
retardateur de prise de surface permettant de réaliser une surface rugueuse de bonne qualité, ceci en accord avec
I'applicateur et le fabricant du revétement.

Nota : s'il est nécessaire de procéder a des ragréages pour obtenir les caractéristiques d'un parement courant, ne les
entreprendre qu'aprés accord de l'applicateur sur la technique et les matériaux retenus (mortier compatible avec le
revétement, adhérence, etc.).

DISPOSITIONS DIVERSES ‘

Ces dispositions concernent notamment (voir article 4.2.3 du DTU 14-1) :

* lesjoints,

* les pentes,

* les puisards,

* les emplacements de tuyaux et dispositions pour canalisations apparentes,
* les caniveaux (largeur > 50 cm),

* les carneaux d'évacuation de fumée,

* la protection des revétements d'imperméabilisation en chaufferie,

* les trous de scellements,

* les canalisations noyées dans le radier.

Dans le radier, doivent étre incorporés : caniveaux, regards, canalisation, fosse de relevage, fosse d'ascenseur. Le tout
doit faire partie intégrante du radier et étre armé en conséquence.
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2.10.12.2 ETAT DU SUPPORT

RESISTANCE A L'ARRACHEMENT

Le support doit offrir une résistance a I'arrachement superficiel supérieure a 1 MPa (10 bars).

Des essais sont pratiqués, a raison de 1 pour 100 m?, en différents endroits désignés par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau
de Contréle, et ce, aux frais de I'Entreprise. Si la résistance superficielle d'accrochage n'est pas correcte, I'Entreprise doit
alors recréer, a ses frais, une nouvelle surface apte mécaniquement a recevoir l'imperméabilisation prévue (c'est-a-dire
pouvant subir les sous-pressions et les essais d'arrachage superficiel qui seront a nouveau effectués comme
précédemment a ses frais).

MISE HORS D'EAU

Toutes les venues d'eau doivent étre stoppées avant application du produit d'imperméabilisation. L'Entrepreneur doit
assurer les rabattements, drainages (avec I'évacuation des eaux que cela implique) ou colmatages nécessaires
(procédé de silicatation par exemple).

2.10.12.3 CARACTERISTIQUES GENERALES DES
REVETEMENTS

Les revétements appliqués par I'Entreprise doivent obligatoirement posséder un cahier des charges valide ayant fait
I'objet d'une enquéte technique favorable par un contréleur technique agréé. Le cahier des charges doit stipuler, d'une
fagon précise, leur domaine d'utilisation. L'applicateur doit étre agréé par la marque du procédé.

Les revétements proposés doivent répondre aux contraintes propres au projet :
* sous-pression,

* adhérence sur surfaces humides,

* surfaces circulables ou soumises a abrasion,

* surfaces soumises a la corrosion,

» surfaces alimentaires (réservoirs, cuisines), piscine, etc.

Les revétements doivent étre accessibles, toutefois les carrelages scellés ou collés sont admis.

2.10.13 RESEAUXINTERIEURS ET EXTERIEURS ENTERRES

2.10.13.1 GENERALITES

La réalisation des ouvrages, conforme a la norme NF P41-201 comprend :
Réseaux intérieurs :

Les fouilles en tranchée dans les plates-formes, compris les sujétions de pente, I'évacuation des déblais, le
remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.

La fourniture et la pose des canalisations ou fourreaux, définis au paragraphe ci-aprés, compris raccords, culottes,
tampons et regards, siphons, etc. La mise en ceuvre doit étre conforme aux recommandations des fournisseurs.

Réseaux extérieurs :

Les fouilles en tranchée dans les plates-formes jusqu’au regard du VRD, compris les sujétions de pente, I'évacuation
des déblais, le remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.
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La fourniture et la pose des canalisations ou fourreaux définis au paragraphe ci-aprés jusqu’au regard du VRD, compris
raccords, culottes, tampons et regards, siphons, fourreaux, etc. La mise en ceuvre doit étre conforme aux
recommandations des fournisseurs.

Le fond des tranchées doit étre mis en forme a l'aide d'un remplissage en sable de 0,10 m d'épaisseur minimum, pour
que les tuyaux reposent sur au moins 1/4 de leur circonférence et sur toute la longueur.

Les culottes, en attente des canalisations en élévation, sont réalisées par des coudes 1/8, enveloppés d'une protection
par bande denso verte et provisoirement bouchonnés par des tampons platre avec plaque de fond.

Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent étre réalisés avant que les canalisations ne soient rendues
inaccessibles.

lls sont a la charge de I'Entrepreneur et doivent étre exécutés suivant les recommandations figurant dans le DTU 60-1
"Essais a la pression d'eau".

2.10.13.2 REGARDS DE VISITE

Les regards de visite sont disposés tous les 15 m environ et a tous les changements de direction. lls comprennent le
regard en béton proprement dit, un tampon fonte posé en feuillure, des échelons si la profondeur est supérieure a 1 m,
un tampon hermétique sur la canalisation. Les dimensions de ces regards sont fonction de leur profondeur :

* jusqu'a une profondeur de 0,60 m 0,50 m x 0,50 m,
* profondeur entre 0,60 et 0,75 m 0,65 mx 0,65 m,
* au-dela de 0,75 m de profondeur 0,80 mx 0,80 m

Dans I'emprise du batiment, construction des regards de visite du type "sec" en magonnerie de parpaing plein, épaisseur
15 cm ou préfabriqué, et ce, pour les réseaux EU et EP.

Les tampons de couvertures sont en aluminium avec cadre et contre-cadre a remplir avec clé et équipement de levage.

2.10.14 DALLAGES ET OUVRAGES ASSOCIES

L'exécution des dallages doit étre conforme au DTU 13-3 (NF P11-213-1) partie 1 a 3.
Partie 1 : dallage industriel sans limitation de superficie ni de charges : note de calcul obligatoire

Partie 2 : locaux commerciaux ou assimilé, inférieur a 1000 m? et charges limitées a 10 KN/m? réparties et 10 KN
concentrées.

Partie 3 : maisons individuelles

2.10.14.1 FORME

Elle est constituée de matériaux d'appoint et doit étre conforme a I'annexe A du DTU 13-3.

Aprés achevement des fondations, des canalisations intérieures et des remblais correspondants, il est procédé de la
maniére suivante :

* Décapage général du terrain jusqu'a I'obtention du niveau d'assise de la forme en matériau d'apport,

* Vérification de la teneur en eau du sol d'assise. Si cette teneur est trop élevée (supérieur de plus de 5% par rapport a
I'optimum proctor) il est procédé a un traitement,

* Le déroulement d'un géotextile anticontaminant,
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* La mise en place d'une forme en matériau pulvérulent 0/31,5 ou 5/31,5 pour tapis drainant (gravier, sablon...) de 30
cm d'épaisseur apres compactage a 95 % de I'optimum de proctor modifié,

* Essais CBR ou a la plaque pour déterminer le module de réaction de la forme (Module Westerguard). Un essai par
tranche de 200 m2 et par 15cm d’épaisseur,

* La tolérance de réglage de la forme est de +/-10mm.

Les vérifications faites par I'entreprise et concernant le teneur en eau du sol d'assise et le module de la Westerguard
doivent étre effectuées sous la responsabilité d'une personne nommément désignée et donner lieu a des fiches de
vérification adressées au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contréle.

Cette forme fait office de tapis drainant

* Un réseau de drains réalisé suivant le D.T.U; 20-1 et constitué d'une tranchée de 0,30 m, d'un drain PVC perforé a
sa partie supérieure, du remblai de la tranchée en matériau drainant de la forme, les regards de visites et le
raccordement au réseau général EP fait partie de la prestation.

Cette forme fait office de tapis drainant, compris :

Un réseau de drains réalisé suivant le DTU 20-1 et constitué d'une tranchée de 0,30 m, d'un drain PVC perforé a sa
partie supérieure, du remblai de la tranchée en matériau drainant de la forme, les regards de visites et le raccordement
au réseau général EP fait partie de la prestation.

2.10.14.2 INTERFACE

Elle est constituée :
* d’une couche de fermeture constituée de matériaux fins pour fermer la surface de la forme,
* d'un film de polyane (épaisseur nominale 150 microns) posé avant coulage du béton recouvrement des lés de 20 cm.

¢ d’isolant.

2.10.14.3 CORPS DU DALLAGE

Il doit étre conforme a la norme NF EN206-1. Il est constitué :
* d'armatures minimales pour dallage non armé :

o dallage « partie 1 » : une nappe de treillis soudés du commerce 6 x 6/100 x 100 (ST15C), située au
tiers inférieur,

o dallage « partie 2 » : une nappe de treillis soudés du commerce,

* Des armatures de renforcement (diamétre 8) sont prévues a 45° dans les angles rentrants ainsi qu’en bordure et
angles de trémies ou fosses.

* de béton B3, épaisseur suivant les plans, 15 cm minimum, compris formes et fagons de pente vers les avaloirs,
Le serrage mécanique doit étre fait a la régle vibrante. Le béton aura un affaissement au céne d'Abrams inférieur a 7 cm.

Si la surface est exposée aux intempéries (ensoleillement, vent, etc.), il sera pulvérisé en surface un produit de cure pour
éviter la dessiccation. Ce produit devra étre compatible avec la tenue du revétement de sol ultérieur.

Les dallages doivent étre désolidarisés de la structure, sinon les efforts horizontaux sont repris par des armatures
noyées dans le dallage, celles-ci seront calculées en fissuration trés préjudiciable pour limiter les déplacements.

JOINTS DU DALLAGE

lls doivent étre conformes au DTU13-3.

Les joints longitudinaux ou de construction sont des joints secs.
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Les joints transversaux ou de retrait sont :
¢ des joints secs de toute épaisseur si le dallage est coulé en damier,
* ou des traits de scie sur 1/3 de I'épaisseur, sauf pour les dallages « partie 1 » armé en nappe supérieure.

Les panneaux découpés par ces joints auront des cotés de 5 m pour les dallages non couverts au moment de leur
exécution, et de 6 m pour les dallages couverts.

Les joints seront traités par un produit de remplissage coulé compatible avec la finition de surface.

RENFORT DANS DALLAGE SOUS MACONNERIE

Des renforts obtenus par épaississement du dallage de dimension 40 x 30 cm et formant longrine sont prévus aux
emplacements de toutes les cloisons lourdes.

Un chainage constitué de 4 barres HA 8 mm est placé dans ces renforts.

2.10.15 FACADES PREFABRIQUEES

2.10.15.1 OBJET DES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions suivantes complétent les obligations et dispositions définies par les réglements, recommandations
ECB-CIB- Directives UEAtc, normes, DTU, Avis Techniques et "Prescriptions Techniques communes aux procédés de
mur ou de gros ceuvre", Cahiers du CSTB n°2159 - mai 1987 ou rappellent certaines regles de constructions auxquelles
I'Entrepreneur est tenu.

2.10.15.2 MATERIAUX ET FOURNITURES

Sont considérés comme fournitures, les éléments constitutifs de la construction, tels qu'ils se présentent :

Au moment de leur mise en ceuvre dans les moules, pour les matériaux et fournitures de préfabrication (béton et
armatures, pieces métalliques d'assemblage, incorporations pour corps d'état et isolation thermique, s'il y a lieu).

Au moment de leur mise en ceuvre dans les assemblages, pour les matériaux de liaison (béton pour liaison, joints
d'étanchéité).

CONTROLE ET ESSAIS DES BETONS

Les bétons sont controlés et des essais doivent étre prévus : se reporter au chapitre "Matériaux constitutifs des bétons".

ACIERS

Les armatures en attente des liaisons, susceptibles d'étre fagonnées ou redressées sur chantier, doivent étre de nuance
Fe E 235, permettant le pliage (valable aussi pour les attentes prévues dans les liaisons coulées en place).

Les suspentes destinées a la manutention des éléments doivent tenir compte des caractéristiques garanties par le
fabricant. Ces aciers sont de nuance Fe E 235 et leur diamétre doit étre au moins égal a 10 mm.

FOURNITURES INCORPOREES |

Elles doivent avoir un comportement satisfaisant au contact du béton et pendant le traitement thermique, s'il
y a lieu.
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2.10.15.3 FABRICATION DES ELEMENTS

PREPARATION DES MOULES

Les moules et outils de moulage doivent étre soigneusement nettoyés avant chaque coulée.

Le produit de démoulage doit étre utilisé sans excés et doit étre compatible avec les peintures et revétements muraux
prévus.

MISE EN PLACE DES ARMATURES ET INCORPORATIONS

Le positionnement des armatures doit étre assuré par des cales d'épaisseur calibrée garantissant, du cété exposé aux
intempéries, un enrobage de béton plein compris entre 3 et 3,5 cm. Leur fixation doit étre suffisamment rigide pour
maintenir, lors de la coulée, les armatures et les incorporations dans leur position de montage.

La mise en place des armatures aprés vibration est interdite. Il est également interdit de marcher sur les armatures et
incorporations.

MATERIAUX ISOLANTS EN PLAQUES

Le nombre de joints entre plaques de matériaux isolants doit étre aussi réduit que possible. Celles-ci sont liées entre
elles par bande adhésive ou collage, afin d'éviter le passage du béton dans les joints.

Toutes les armatures et tous systémes de liaison traversant les panneaux isolants sont en acier inoxydable.

MISE EN CEUVRE DU BETON

La vibration du moule est interdite dans le cas de revétement en fond de moule.

Un soin particulier doit étre porté a la vibration de la périphérie des éléments préfabriqués, afin d'obtenir un emplissage
correct des profils apparents en fagade.

L'épaisseur de chaque peau doit étre soigneusement respectée. Il n'est admis qu'une tolérance de + ou — 5 mm sur
chacune des deux peaux séparées par un isolant.

TRAITEMENT THERMIQUE

Lors du coulage du béton, sa température doit étre supérieure a + 5° C et inférieure a + 30° C.
La température maximale admise pour le béton en cours de traitement est de 60° C.

La vitesse de variation de la température du béton doit étre limitée a + ou - 15° C/heure.

DEMOULAGE DES ELEMENTS

La résistance minimale a la compression fc du béton pour le démoulage est :

¢ pour les éléments démoulés verticalement : 8 MPa,
* pour les éléments démoulés horizontalement : 15 MPa,
* pour les pieces de petites dimensions démoulées horizontalement: 10 MPa.
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TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Sauf indications contraires portées sur les plans de fabrication, les tolérances dimensionnelles d'un élément plan sont
les suivantes :

* longueur, largeur : +/- 0,50 cm,
* épaisseur au centre d'un élément : +/- 1,00 cm,
* ¢épaisseur sur les bords d'un élément : +/- 0,50 cm,
* implantation des incorporations : +/- 0,50 cm,
e planéité sur 2,00 m : +/- 0,50 cm,
* hauteur des salillies : +/- 0,20 cm.
ASPECT

Les parois destinées a rester apparentes doivent avoir un aspect et une teinte uniformes. Les arétes et profils des
eléments destinés a rester apparents doivent étre nets.

PANNEAUX TEMOINS

Outre des échantillons de dimension 50/80 permettant de déterminer la qualité et les teintes de parements choisis,
I'Entreprise doit présenter un ou plusieurs panneaux témoins dans chacun des types de revétements. Ces panneaux
sont présentés avant le lancement de la fabrication en série, pour approbation par le Maitre d'CEuvre.

2.10.15.4 STOCKAGE DES ELEMENTS

Tout panneau ayant subi des déformations et dont les défauts de planéité sont supérieurs a ceux définis au paragraphe
précédent doit étre refusé.

Aucune réparation importante ne doit étre effectuée sans l'accord du Maitre d'CEuvre. Cette prescription vise a la
réparation des atteintes a la structure d'un élément ou des manques de matiéres importants. Elle ne vise pas les
ragréages des arétes et des petites épaufrures, qui sont remis d'aspect et en état a I'aide de mortier aux résines.

Les dispositifs supportant les panneaux, au stockage et pendant le transport, doivent étre congus et construits de
maniére a ne provoquer aucune déformation des éléments et a protéger efficacement les arétes et les aciers en attente.

REPERAGE DES ELEMENTS

Tous les éléments préfabriqués regoivent un repére individuel inscrit de maniére visible et durable, ainsi que la date de
fabrication.

Les éléments ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le marché sont rebutés. Cette décision doit étre inscrite sur le
repére.

2.10.15.5 MONTAGE

Raccordement avec les structures coulées en place.

Les dispositifs de raccordement entre les éléments préfabriqués et les structures coulées en place doivent comporter
des possibilités de rattrapage dans les trois directions différentes permettant leur mise en place et leur réglage avec la
tolérance demandée. Dans le cas ou cette régle ne doit pas étre suivie, les ouvrages exécutés en place doivent étre
traités avec les tolérances applicables aux ouvrages préfabriqués.
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Tous les dispositifs de liaison proposés en variante sont soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage.

TOLERANCES DE MISE EN PLACE

* enplan +/-0,5 cm dans tous les cas,

* en niveau +/-0,5 cm dans tous les cas,

* dénivellation d'appui maximum +/-0,5 sur la longueur d'un élément courant,

* en verticalité 0,2 % sur la hauteur d'un élément avec une tolérance d'implantation relative par rapport aux éléments
voisins de +/-0,5 cm dans tous les cas,

* distance entre les plans de deux panneaux coniques +/-0,3cm.

OUVRAGES PROVISOIRES ET ETAIS

Les dispositifs de sécurité, les matériels de montage, les étais et contreventements provisoires doivent étre prévus
chaque fois que cela est nécessaire.

EXECUTION DES LIAISONS

Avant le coulage du béton, il est vérifié que toutes les armatures sont a leur place. Les évidements ménagés pour les
liaisons doivent étre propres et mouillés. Le béton doit étre soigneusement pervibré et les liaisons doivent étre
complétement remplies.

Les coffrages des liaisons doivent étre étanches et éviter les pertes de laitance.

Les joints extérieurs sont étanches : les produits utilisés doivent boucher toutes les cavités de surfaces-support. Le
produit d'étanchéité et les colles éventuelles doivent étre compatibles avec les produits de démoulage.

CADENCES DE MONTAGE

L'age minimum des éléments préfabriqués au moment de leur mise en place doit étre de quatorze jours.

Aucune limitation de la cadence de montage n'est imposée pour les éléments préfabriqués n'intervenant pas dans la
tenue et la stabilité de la structure de I'ouvrage.

2.10.15.6 NOTICE TECHNIQUE

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur remet au Maitre d'CEuvre pour approbation, une notice technique,
qui précise notamment :

* les caractéristiques du matériel prévu (nombre, nature, mode d'installation, principe de fonctionnement, opération
d'entretien normale) pour la fabrication, la distribution, le moulage, la vibration ou pervibration du béton,

* la cadence de fabrication et le mode de traitement du béton,
* e produit de démoulage utilisé,
* les manceuvres de démoulage, de mise sur stock, de chargement pour transport, de levage,

* la technique et les moyens qu'il compte utiliser pour obtenir I'état et la qualité de surface des parements de fagades,
tels qu'ils sont demandés,

* les ouvrages provisoires (étais, contreventement, cales) avec indication de I'époque a laquelle ils peuvent étre
démontés ou retirés,

* le type des joints d'étanchéité et leur mode de mise en ceuvre.
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2.10.15.7 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS
D'ETAT

L'Entrepreneur doit informer les fournisseurs des incorporations de la composition du béton et du traitement prévu en
cours de fabrication ou aprés montage (en particulier, s'il est prévu un nettoyage avec des matiéres agressives).

2.10.15.8 JOINTS

Les travaux de calfeutrement des joints de fagade sont exécutés exclusivement avec des produits répondant aux
spécifications provisoires et inscrits sur les listes du SNJF (Syndicat National des Joints et Facades) et dont les
conditions d'emploi sont conformes aux "Recommandations professionnelles".

FONCTIONS DES JOINTS

Les joints, congus et équipés suivant les définitions ci-aprés, doivent assurer la continuité de la qualité des fagades,
définie par les impératifs suivants :

e étanchéité a l'air et 4 l'eau,

¢ qualité d'isolation thermique et phonique,
e comportement au feu,

* aspect esthétique,

* pérennité a assurer ses fonctions dans le temps.

DEFINITION DES JOINTS

Les joints horizontaux entre panneaux superposés sont classés dans la catégorie a "deux étages".

lls sont constitués par les profils haut et bas des panneaux, formant respectivement un rejingot et une écaille de
recouvrement constituant le premier étage des joints. Les classes d'exposition des joints aux pluies sont définies en se
référant au DTU 36-1/37-1 (classes E1, E2, E3 et EE.).

La hauteur des rejingots des panneaux est définie en fonction des classes :
* E1:H>=5cm,

e E2:H>=7cm,

e E3:H>=10cm,

« EE: Etude spéciale.

Le second étage des joints est constitué par un mastic en cordons préformés Norme NF P30-303, a I'exception des
caractéristiques dimensionnelles et projet de normes NF P85-303 et NF P85-515) de calfeutrement, apportant un
complément d'étanchéité.

Les joints verticaux entre panneaux juxtaposés sont classés dans la catégorie a "deux étages".

Ces joints sont constitués, en partant de I'extérieur, par un mastic extrudé sous forme pateuse du type élastomére de
premiere catégorie (NF P85-102, Pr.P 85-302, NF P85-501 a 506) mis en oeuvre sur un fond de joint en mousse
alvéolaire et constituant le premier étage.

Le second étage des joints est la cannelure formée a la fabrication sur les fagades latérales des panneaux et qui
communique avec l'extérieur, formant un vide de "décompression". Un cordon de mousse alvéolaire est placé apres
celle-ci, la préservant contre les coulures de laitance en cours d'exécution des liaisons.

Le vide de décompression étant en communication avec lair extérieur, il convient de soigner particuliérement

I'étanchéité a l'air et d'empécher les ponts thermiques.
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CROISEMENTS DES JOINTS

Pour tous les panneaux, sauf ceux qui se prolongent pour former les acrotéres, il est nécessaire de rétablir la continuité
du rejingot au droit des joints verticaux. A cet effet, il est prévu une chape de 1,5 cm d'épaisseur minimale de butyle ou
de polyisobutyléne, collée sur le rejingot et la plage avant (largeur de la chape : 30 cm).

Les joints de dilatation sont habillés de couvre-joints en "PVC rigide choc" ou en "duralinox" ou équivalent, clipsés par
une rainure a queue d'aronde solidaire du chapeau sur des fixations ponctuelles a grilles en acier inoxydable. Un
complément d'étanchéité a I'eau et a l'air est assuré par I'écrasement de deux cordons préformés de calfeutrement ou
deux cordons de mastic extrudé sous forme pateuse du type élastomere de premiére catégorie.

2.10.16 ELEMENTS EN BETON ARME DE FIBRES DE VERRE

La prestation de I'Entreprise comprend :

* ciment CPA, blanc,

» fibre de verre traitée spécialement contre I'attaque alcaline du ciment, dosage 4 % du poids du béton,
* sable absolument exempt d'impuretés, granulométrie < 1 mm,

* additif ne devant pas nuire a la qualité du produits final ni a la tenue de la peinture ultérieure,

* produits de coffrage : méme remarque que ci-dessus,

* fixations : acier galvanisé a chaud.

Résistance du béton : Fc 28=30 MPa (compression).

Le mélange mortier + fibres de verre se fait a la sortie du pistolet applicateur (a deux buses). Il doit étre homogéne et le
réglage des buses doit assurer les tolérances suivantes par rapport aux cotes marqueées sur les plans :

* 2 mm par métre,
¢ 5 mm maximum sur la plus grande dimension de I'élément.

La peau extérieure, sur une épaisseur de 1,5 mm maximum, est projetée en premier sur le moule. La composition du
mortier de cette peau est identique a celle du béton normal mais sans fibre de verre.

La projection du béton armé intervient ensuite avant la prise du béton de la peau. Cette projection se fait en plusieurs
couches a comprimer a l'aide de rouleaux afin que la densité du matériau soit au maximum possible. L'épaisseur de la
couche de béton est a vérifier au moyen d'une pointe de sondage.

L'épaisseur minimale est de 1 cm, en tout point. Des mesures de contrdle sont effectuées in situ par le Maitre d'Ouvrage.

DURCISSEMENT DE L'ELEMENT APRES FABRICATION

Des achévement de la projection, I'élément béton est a protéger a l'aide d'un revétement en plastique et sa surface est a
garder mouillée.

STOCKAGE ET MANIPULATION

Chaque élément doit étre identifié par un numéro ou une lettre, sa date de fabrication et le visa de contréle de qualité
(tout élément reconnu non conforme est refusé).

Chaque élément est emballé sous film et soigneusement stocké.
Toute épaufrure doit étre réparée d'une fagon non visible.

La sécurité et la protection doivent étre assurées pendant toute la durée du transport et de la mise en place.
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PANNEAUX D'ESSAI

Simultanément a la mise en fabrication du premier et dernier élément de la production quotidienne, un panneau d'essai
doit étre exécuté et le contréle de ce panneau effectué.

Les essais sont a la charge de I'Entreprise et leurs résultats doivent étre communiqués au Maitre d'Ouvrage, ainsi qu'au
Bureau de Controle.

Ces essais consistent en :

* la vérification de la qualité du béton, sur des éprouvettes tirées du panneau (trois éprouvettes de compression + trois
éprouvettes de flexion par panneau),

* la vérification de la densité des fibres de verre, sur échantillon tiré également du panneau d'essai, celui-ci étant
encore frais pour en peser les fibres (4 % en poids minimum du béton sec).

Les plans d'exécution de ces éléments sont a la charge de I'Entrepreneur qui doit les soumettre a I'approbation du
Maitre d'Ouvrage et du Bureau de Controle.

La mise en ceuvre doit étre effectuée obligatoirement dans un atelier spécialisé présentant les références nécessaires.
Le matériau et sa mise en ceuvre doivent étre couverts par les garanties stipulées a l'article 1.01 pour les matériaux non
traditionnels.

Les parements vus ont une finition soignée.

Ces éléments doivent faire I'objet d'une présentation de prototype avec acceptation écrite du Maitre d'Ouvrage,
conformément aux dispositions du CCTP général.

Ce poste comprend toutes les sujétions de fixation, d'accrochage et de protection provisoire.

2.10.17 TOLERANCES DIMENSIONNELLES

2.10.17.1 GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de contréles opérées
entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, de
déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de
comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-apres.

Ces dispositions se substituent a celles figurant dans les DTU 21 et 23-1 et la Norme NF P04-002.

2.10.17.2 SITUATION DE LA CONSTRUCTION DANS SON
ENSEMBLE

L'Entrepreneur du présent lot fait établir, par un géomeétre agréé, I'implantation générale de I'ouvrage.

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre protégées
pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

L'écart ponctuel admissible sur les points caractéristiques est limité a + 2 centimétres. Par exemple :
* axes principaux,
* intersection avec le sol des principales arétes verticales et la superstructure.

Cet écart est ramené a = 0, - 2 cm pour les parties de construction situées en limite de propriété.
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2.10.17.3 TOLERANCES SUR LE POSITIONNEMENT DU
TRAMAGE

A chaque étage, I'Entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveau. Les tolérances de
positionnement de ces éléments sont les suivantes :

NIVEAUX

Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau : la plus grande des deux valeurs :
* 0,5cm,

* 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

TRAMAGE EN PLAN

Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : la plus grande de deux valeurs :
* 0,5cm,

* 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

VERTICALITE

Ecart de verticalité¢ entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés & des niveaux
différents : la plus grande des deux valeurs :

* 0,5cm,

* 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

2.10.18 TOLERANCE DES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont positionnés
par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans.

Les tolérances dans les trois directions X, Y, Z :
* sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames,

* sur les cotes entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans.

Sont données par la formule suivante : 0.07 *~/d avec un minimum de 1 cm ; d est la distance ou la dimension en
centimétres des éléments comparés ou mesureés.

Si les contrbles, par des dérivements différents conduisent, pour un méme point ou élément, a plusieurs valeurs, c'est
celle qui est la plus restrictive qui s'impose.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernant par exemple :

* e positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,
* laverticalité,

* la section des poteaux et des poutres,

* la distance entre éléments,

* les épaisseurs des éléments,

* le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,
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2.10.19 TOLERANCES PARTICULIERES POUR INTERACTION AVEC LE LOT
CHARPENTE BOIS

Respect de la planéité des supports suivant tolérances du DTU 31.2 :
* longueur et largeur : £ 0,01 m;
e équerrage : = 0,01 m mesuré sur 10 m ;

e arase : sur le muret périphérique, sur la dalle de fondation ou sur les piles, l'arase doit étre nivelée avec une
tolérance de 0,01 m sur une longueur de 10 métres linéaires alignés ou non et de = 2 mm par métre linéaire ;

* rectitude des bords en plan : £ 5 mm.

2.10.20 DEFORMATIONS

2.10.20.1 CALCUL DES DEFORMATIONS

Les déformations sont calculées selon les méthodes données dans les regles de calcul des ouvrages concernés (BAEL
91 ou BPEL 91, etc.).

2.10.20.2 DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Planchers courants

Ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de sol fragiles, pour lesquels ont évalué un
fléchissement (appelé fleche active) qui, aprés mise en ceuvre des cloisons ou des revétements de sol, doit rester
inférieur a : (L = portée libre en metres).

L/500 jusqu'a 5,00 m,
0,5 cm + L/1000 au-dela de 5,00 m.
Autres planchers

Ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol fragiles, ainsi que les planchers de
combles non accessibles normalement. Pour ces planchers, on limite leur déformabilité conventionnellement par leur
fléchissement a partir de leur mise en service, qui doit rester inférieur a :

1/350 jusqu'a 3,50 m,
0,5 cm + L/700 au-dela de 3,50 m.
Planchers alvéolaires

Pour les planchers support d’étanchéité, le dimensionnent prendra en compte les limitations d’ouverture de fissures sur
appuis conformément au CPT « PLANCHERS » titre 3.

En cas de limitations plus contraignantes compte tenu des exigences du projet, les déformations sont définies dans les
paragraphes.
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