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LOT 18 — ASCENSEUR

18.0 GENERALITES

18.0.1 PRESENTATION DE L'AFFAIRE

Le présent descriptif traite des travaux du programme de construction d’'un site scolaire collége, école élémentaire et
école maternelle a Attigny 08.
L’ensemble du programme sera réalisé en une seule phase de travaux compris les aménagements extérieurs.

La réalisation des batiments est demandée en (Batiment Basse Consommation) BBC et démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale).

Ces généralités concernent tous les batiments.

1- COLLEGE
2 — POLE SCOLAIRE / RESTAURATION
3 - GYMNASE

4 — LOGEMENTS
5 - POLE ENERGIE

BBC : BATIMENT BASSE CONSOMMATION

Pour répondre aux demandes du Maitre d’Ouvrage les batiments COLLEGE — POLE SCOLAIRE - LOGEMENTS
devront atteindre le niveau BBC RT2005 (Cep < 50% Cepref).

Tous les batiments bénéficient d'un coefficient Ubat compris entre 0,3et 0,35 W/m?K : il est impératif de ne pas
dépasser les coefficients Ubat indiqués dans le calcul réglementaire RT2005 réalisé par le BET Fluides et I'équipe de
maitrise d’ceuvre. En ce qui concerne I'étanchéité a I'air, cette derniére sera inférieure & 1m*/h/m? sous 4 Pascals de
pression pour les batiments scolaires et 0,6 m*/h/m? sous 4 Pascals pour les logements.

Le batiment GYMNASE devra atteindre le niveau RT 2005.

ETANCHEITE A L’AIR \

Un test dit “BLOWER DOOR* sera effectué a la phase RECEPTION en 2 temps, pour contrdler I'étanchéité du batiment
par secteurs a la charge du Maitre d’'Ouvrage. Dans le cas ou I'objectif ne serait pas atteint, la maitrise d’ceuvre avec le
controleur et les entreprises définiront les travaux nécessaires pour remédier au(x) probleme(s), les travaux sont
obligatoirement a la charge de(s) (I’)entreprise(s) concernée(s) par le(s) défaut(s).

Ces interventions peuvent entrainer les déposes ou démolitions de prestations non concernées par le(s) défaut(s) mais
nécessaire pour résoudre celui-ci ou ceux-ci. Ces travaux sont également a la charge de(s) (I’)entreprise(s)
concernée(s) par le(s) défaut(s).

HQE : HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

La construction de batiment a Haute Qualité Environnementale implique le respect de 14 cibles dont le niveau est défini
par les objectifs :

Ll B = Base

= P = Performant

= TP = Trés Performant

Les objectifs a atteindre pour les 14 cibles de ces constructions sont :

a CIBLE1 : relation du batiment avec son environnement, objectif P
Q CIBLE 2 : choix intégré des produits, systémes et procédés de construction, objectif B

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage, les fiches de déclaration
environnementales et sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a I'enveloppe, au
cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a I'application de la norme NF P 01-010
et les profils environnementaux des produits (PEP) conformes a la norme ISO 14025 pour les équipements
électriques.

aQ CIBLE 3 : chantier a faible impact environnemental, objectif P
Une charte de chantier a faibles nuisances environnementales et un schéma d’organisation de la gestion des
déchets (SOGED) seront a respecter et a appliquer par les entreprises. Le SOGED, élaboré et tenu par le lot
GROS-CEUVRE devra comporter : le mode de tri adopté, I'emplacement des bennes, la liste des prestataires de
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collecte, la liste des prestataires d’élimination, le pourcentage de valorisation par filiere d’élimination ou par
prestataire, I'évaluation des quantités de déchets par type, la signalétique).

Q CIBLE4 : gestion de I'énergie, objectif TP
a CIBLES5 : gestion de I'eau, objectif TP
O CIBLE6 : gestion des déchets d’activités, objectif B
Q CIBLE 7 : maintenance — pérennité des performances environnementales, objectif TP
Les entreprises sont tenues de concevoir, faire réaliser et fournir les documents d’exploitation pour I'élaboration
d’un carnet de maintenance.
Q CIBLE 8 : confort hygrothermique, objectif P
a CIBLE9 : confort acoustique, objectif B
a CIBLE 10 : confort visuel, objectif P
a CIBLE 11 : confort olfactif, objectif B
Q CIBLE 12 : qualité sanitaire des espaces, objectif B
Q CIBLE 13 : qualité sanitaire de l'air, objectif B
Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne avec justification des choix émis.
a CIBLE 14 : qualité sanitaire de I'eau, objectif B

Tous les matériaux et produits employés pour le batiment dans les réseaux d’eau sanitaires devront avoir une
attestation de conformité sanitaire (ACS). Les appareils sanitaires devront bénéficier de la marque NF — Appareils
sanitaires et bénéficier d’une garantie de 2 ans. Les robinetteries devront bénéficier de la marque NF — Robinetterie
sanitaire et d’un classement ECAU adéquat selon I'appareil équipé et bénéficier d’une garantie de 5 ans.

Le choix des produits de construction qui serviront aux réseaux d’eau ainsi que leur mise en ceuvre devront
impérativement prendre en compte la nature de I'eau (pH, dureté, teneur en O2).

Les canalisations d’alimentation (ECS, eau froide) sont principalement en cuivre. Les canalisations ECS doivent
étre capables de supporter des traitements anti-légionellose par choc thermique.

La production d’eau chaude se fera a partir de l'installation centralisé, mais en mettant en place, au niveau de
I’extension, les dispositifs nécessaires aux exigences d’hygiene.

CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

La construction du site scolaire d’Attigny s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale. Afin de
répondre aux exigences de la démarche environnementale, I'entreprise devra respecter les prescriptions de la charte
“chantier a faibles nuisances®.

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

- L’éclairage permanent des ascenseurs devra étre réalisé en LED ou lampe a économie d’énergie et I’éclairage
en période d’occupation sera, en partie, asservi a un détecteur de présence.

18.0.2 ETENDUE DES TRAVAUX

= Ascenseur de personnes accessible PMR

18.0.3 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

MARCHES PUBLICS de TRAVAUX

NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES ‘

Le décret modifié du 26 janvier 1984 rend obligatoire I'application des normes frangaises homologuées dans les
marchés passés par I'état, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sauf cas particuliers énumérés
dans le décret.

DTU — CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES ET REGLES DE CALCUL ‘

En application des dispositions du code des marchés publics, a été institué par décret, un cahier des clauses techniques
générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux du batiment, constitué principalement par les cahiers des
clauses techniques DTU et les régles de calcul DTU.

REMARQUES ‘

En dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut étre applicable par la
voie contractuelle.
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Il est rappelé qu’en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le code des assurances prévoit que
“l'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d’inobservation inexcusable des régles de I'art, telles qu’elles sont
définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes...“ (article A.243.1).

CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS ‘

L'entreprise devra la réalisation de ses installations conformément aux divers textes réglementaires en vigueur a la date
de signature des marchés, en particulier :

A la Directive Européenne n° 95/16/CE du 29/06/95.

A la norme handicapés NFP 91.201.

Au Document Technique Unifié 75-1.

A la norme NFC 15.100 et le décret du 14.11.62 relatif a la protection des travailleurs contre les courants
électriques.

Au réglement de sécurité contre I'incendie selon le type de batiment (derniere édition mise a jour)

Au Code du Travail .

A la réglementation acoustique, complétée des recommandations Qualitel lorsque le programme y est soumis.

A la réglementation électromagnétique. Directive C.E.M n°89/336/CE.

Réglementation thermique 2005 (régles de calcul non DTU).

Méthode de calcul - regles Th-CE.

Reégles d’application Th-bat : Th-I, Th-s, Th-U (composées de fascicule : coefficient U bat, matériaux, parois vitrées,
parois opaques, ponts thermiques).

oooo

oooo00ooo

DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux, objet du présent C.C.T.P. concernent I'exécution des ouvrages d’installation d’ascenseurs conformément
aux plans du dossier.

L'entrepreneur aura a sa charge les prestations et fournitures pour I'achévement complet des ouvrages conformément
aux regles de I'Art et cela sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration de prix pour raison d’erreurs ou d’'omissions
dans les piéces du dossier.

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d’état afin
de pouvoir estimer les prestations lui incombant.

18.0.4 LIMITE DES PRESTATIONS

TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ ENTREPRISE

Le titulaire du présent lot devra réaliser :

= La fourniture de tous les matériaux, leur transport, stockage, protection ainsi que la main d'ceuvre, le matériel
nécessaires a |'exécution des ouvrages.

= La réalisation des installations suivant le planning établi par le Maitre d'ceuvre avec les autres corps d'état.

= L'établissement des plans de réservations et de détail d'exécution ainsi que la définition des besoins en génie civil
spécifiques a son matériel dans le cadre des aménagements prévus au présent dossier. Dans le cas ou ces
renseignements n'auraient pas été communiqués en temps utile, toutes les sujétions de génie civil seront
exécutées par I'entreprise de Gros-CEuvre au frais de I'entreprise du présent lot.

=  La fourniture et installation du tableau de protection électrique (ex DTU 70-1 ).

= La mise en place des sondes thermiques, de la trappe de désenfumage et les automatismes nécessaires lorsqu’un
réducteur a huile est installé dans la gaine (Etablissements ERP, voir réglement art. CO53).

= L’éclairage réglementaire de gaine.

. Les essais, mises en service et réglages.

= Les crochets de manutention en plafond de gaine si nécessaire

. Les échelles et crosse de sécurité d’acces a la cuvette,

Ll La fourniture du manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95-16CE.

= Le nettoyage des ouvrages aprés intervention avant mise en service.

TRAVAUX EXCLUS

Ne sont pas a prévoir dans les prestations du présent lot :

= Les travaux de magonnerie et de génie civil (fosse, gaine, réservations d’appuis de machine en téte de gaine,

ventilations).

Les calfeutrements de portes paliéres si elles sont livrées sans fagades.

L'amenée de courant force et lumiére sur cable pendant en téte de gaine.

La peinture définitive des portes paliéres.

L'établissement du formulaire de demande de lignes Télécom pour la télésurveillance et liaison phonique.

L’amenée de la ligne Télécom de télésurveillance et de liaison phonique bidirectionnelle en téte de gaine.

= Une ventilation naturelle en partie haute de gaine d’'une surface minimale de 1% de la section horizontale, ou plus
généralement de 7 dm? (la température ambiante doit étre maintenue entre + 5°C et + 40°C en tenant compte de
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la dissipation énergétique de I'ascenseur. Au-dela de ces limites, une ventilation mécanique en haut de gaine est
nécessaire).

. La grille de ventilation.

= Les contacts éventuels, sur borniers, des éclairages paliers lorsque la commande de ceux-ci est assurée
automatiquement par I'arrivée des ascenseurs aux étages.

18.0.5 MISE EN OEUVRE DES EQUIPEMENTS

Le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre compléte de ses installations dans les réservations en attente laissées
par I'entreprise de Gros CEuvre (sous réserve que le titulaire du présent lot fournisse en temps utile les plans de ses
propres besoins).

Il est précisé que I'entreprise adjudicataire devra faire son affaire de la gaine mise a disposition, aucune modification
dimensionnelle n’étant admise. Elle devra se conformer aux plans joints au dossier d’Appel d’Offres.

Toutes les dispositions devront étre prises par la présente entreprise pendant la mise en ceuvre et au cours des essais
pour assurer la sécurité du chantier pour I'ensemble du personnel travaillant ou transitant a proximité des gaines.

Les portes palieres seront insérées dans des panneaux de fagades métalliques qui seront livrés préts a peindre avec
deux couches de peinture antirouille. Le calfeutrement et les couvre-joints entre les panneaux et la magonnerie seront
entiérement a la charge de la présente entreprise.

Les bruits d'équipements collectifs, en particulier de I'ascenseur, seront inférieurs a 30 dB (A) dans les piéces
principales. Les équipements et leur mise en ceuvre seront déterminés pour obtenir ce résultat, I'entreprise devra au titre
de son marché toutes les prestations nécessaires telles que :

support anti-vibratiles des chassis de moteurs, armoire de manceuvre, isolation des bruits de fonctionnement des portes
paliéres, insonorisation des cabines, etc...

18.0.6 RAPPEL DES PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRISE

HYGIENE ET SECURITE
L’entrepreneur prévoira dans son offre 'ensemble des prestations liées a la sécurité et aux installations de chantier
conformément aux piéces générales du dossier, a la norme NF P 03 001 et au PGC.

Et ce pour I'ensemble du chantier et lors de l'intégralité des différents phasages.

RAPPEL DES PRESTATIONS A LA CHARGE DE
L’ENTREPRISE

Pour 'ensemble du chantier et lors de I'intégralité des différents phasages.

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

= La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

= L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

. L'établissement des plans d'exécution et des notes de calculs car le maitre d’ceuvre n’a pas de mission d’exécution

= Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;

= Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

= La fixation par tous moyens adaptés de leurs ouvrages ;

= L'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

= La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

= La mise a jour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux ;

= La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ;

= Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour
respecter les délais d'exécution et les contraintes de I'opération;

= La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
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Ll La mise en place de la sécurité (filets, échafaudages, montes matériaux, etc....)

= Les mesures de sécurité pour son personnel et pour les tiers

=  Le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé)

= Les documents a fournir au coordonnateur de sécurité pour I'établissement de son D.I.U.O.

Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

DOE
A la fin de I'opération, I'entreprise devra la remise de ces DOE dans les délais impartis par le CCAP, sous peine de
sanctions financieres conformément au CCAG Travaux.

AUTOCONTROLE ENTREPRISE

L’entreprise définira la personne chargée d’assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre sur le chantier.

Le contréle auquel I'entreprise est assujettie doit étre réalisé a différents niveaux :

O au niveau des fournitures, quelque soit leur degré de finition I'entrepreneur s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

O Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement stockées et
protégées.

O Au niveau de linterface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres corps d’état permettent une bonne réalisation
de ses prestations.

O Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise
s’assurera que la réalisation est faite conformément aux DTU, régles de I'at, etc.

O Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites. Il fournira les résultats
obtenus au contrbleur technique

ESSAI COPREC

L’entreprise assurera la réalisation de ces essais est transmetira ce document a la MOE et au BUREAU DE
CONTROLE. Ce document sera joint au DOE.
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1 - COLLEGE
18.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES COLLEGE

Définition des caractéristiques de I'opération et du site.

CLASSEMENT DE L’'OPERATION COLLEGE

ERP de 4°™ catégorie

Type R

Effectif programme 290 personnes (250 éleves, 40 personnel)

SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Altitude moyenne <200 m
Distance a la mer > 20 km
CLIMATOLOGIE
VENT
Région 2
Site Normal
Altitude 100 m
Pression dynamique 60 daN/m?
NEIGE Pour structures aux états limites (BAEL, BPEL)
Région A1l
Charge So 45 daN/m?
Pour structures non soumises aux états limites (BOIS, CM)
Région A1l
Charge normale Pno 35 daN/m?
VITRAGES
Zone 2
Situation b
Pression de vent pour h £ 6m 600 Pa

MENUISERIES EXTERIEURES
Classement A*4, E*7B, V*C4

SEISMICITE (articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre
2010 et n°2010+1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'arrété du 22 octobre 2010).

Zone de sismicité Trés faible (accélération <0,7 m/sz)

18.1.1 DESCRIPTION TECHNIQUE

Réalisation, fourniture et mise en ceuvre d’'un ascenseur PMR, sans local machinerie, établi dans une gaine magonnée.
La réalisation sera conforme a la norme NF EN 81-70 relative a I'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes
y compris les personnes avec handicap.

POSTE 1-1 ASCENSEUR DE PERSONNES 1000 KG

0 Ascenseur destiné au transport des personnes, PMR et poussettes. Dans le cas de coupure de courant, le systéme
de secours devra assuré une sortie rapide et en toute sécurité des occupants.

Ensemble conforme a la norme ISO 4190-1 — ascenseur de classe Il — (février 2004).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Usage Ascenseur accessible aux personnes a mobilité réduite.

Nombre d’appareil 1

Charge utile 630 kg

Nombre de personnes 8
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Vitesse

Course
Nombre de service

Nombre niveaux desservis

Profondeur de la cuvette
Hauteur sous dalle haute
Position de la machine

février 2012
18 — ascenseur
1 - COLLEGE

1,00 m/s a contréle continu de vitesse, régulation de vitesse par variation de fréquence et
tension.

3m 70

1

2

Conforme a la norme.

3380 mm depuis le dernier niveau desservi.

En gaine.

POSTE 1-1A

MACHINE DE TRACTION

Emplacement

En téte de gaine, de type intégrée en trémie, installée en appui sur les guides cabine et
contrepoids.

Machine Moteur synchrone, a aimants permanents de conception radiale, sans réducteur et a faible
inertie. Poulie d’'un diametre réduit. Roulements étanches ne nécessitant ni addition d’huile,
ni lubrifiant.

Pilotée par un contrble de vitesse a variation de fréquence a boucle fermée. Le systéme de
nivelage mis en ceuvre devra garantir une précision d’arrét = 3 mm.

Cable Courroie plate flexible, en polyuréthane armée de torons d’acier.

POSTE 1-1B GAINE ET CUVETTE

GAINE

Largeur 1m 70

Profondeur 1m 90

PORTE

Ouverture 0m 90

CUVETTE

Profondeur 1m 10

POSTE 1-1C CABINE

Cabine de type profonde avec porte a ouverture latérale.
La plateforme de la cabine devra étre isolée de sa structure par des plots en caoutchouc pour un fonctionnement
silencieux et confort de déplacement optimal.

DIMENSIONS
Largeur
Profondeur
Hauteur
Parois
Finitions
Plafond

Plancher

Barre d'appui

Panneau de commande
Eclairage

Eclairage de sécurité
Miroir

Porte

1m 10

1m 40

2m 30

Ossature métallique avec traitement de surface.

Revétement collé de type MURASPEC “structures®, au choix dans la gamme du fabricant.
Faux plafond décoratif plat ou galbé avec éclairage incorporé devra obligatoirement
compléter 'équipement de cabine.

Revétu d’un sol souple a pastilles.

Latérale profil rond, acier inoxydable brossé.

A boutons encastrés, accessibles aux handicapés et non voyants.

Décoratif de type fluorescent latéral de part et d’autre du panneau de commande.

Par bloc 60 lumens a commande automatique.

Sur toute la hauteur de cabine, en partie centrale.

Automatique coulissante & ouverture latérale, dimensions de passage 1m 30, avec
revétement acier inox texturé (au choix dans la gamme du fabricant), dotée d'un contact de
heurt mécanique couplé a une barriére optique de réouverture par rayons infra-rouge. Le
systéme d’entrainement de porte sera obligatoirement par moteur a variation de fréquence
(ou courant continu) de maniére a offrir régularité, fiabilité et confort.

POSTE 1-1D

MANCEUVRE

Il est précisé que le contréleur de manoeuvre devra étre silencieux et installé a I'intérieur de la gaine. La manceuvre sera

de type “a blocage*.

Les commandes de secours et d’inspection doivent étre accessibles a partir du palier.
Ensemble des équipements complémentaires a prévoir conformément a la norme NF EN 81-70 relative a I'accessibilité
aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.
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1- COLLEGE

POSTE 1-1E COFFRET DTU ET RACCORDEMENT

Fourniture et mise en ceuvre d’un coffret DTU en gaine compris raccordement électrique depuis I'alimentation en attente
a proximité (attente da par le lot ELECTRICITE).

Raccordement de la ligne téléphonique depuis I'attente fournie par le lot ELECTRICITE a proximité.

Fourniture et pose avec raccordement d’un contact sec par niveau pour asservissement non stop de I'ascenseur depuis
le CMSI.

Concerne Gaine ascenseur
MODE DE METRE : ENS
LOCALISATION ! COLLEGE

18.1.2 EQUIPEMENTS SUR ACCES

POSTE 1-2 PORTES PALIERES

CARACTERISTIQUES

Dimensions passage libre  Om 90 x 2m 10 dans baie habillée par le présent lot.

Nombre 2

Type Automatiques coulissantes latéralement a 2 vantaux.

Finition des fagades Tous niveaux, acier inoxydable texturé (au choix dans la gamme du fabricant).
Finition des vantaux Tous niveaux, acier inoxydable texturé (au choix dans la gamme du fabricant).

Ces portes seront pare-flammes 1/2 heure.

Concerne Gaine ascenseur
MODE DE METRE : ENS
LOCALISATION ! COLLEGE

POSTE 1-3 SIGNALISATION
Tous paliers :

* Boutons d'appels lumineux a I'enregistrement.
* Ecran de visualisation du niveau desservi.

Cabine :
Ecran de signalisation a cristaux liquides comportant :
» Afficheur lumineux de position cabine.
* Fléches lumineuses de direction cabine.
* Voyant de surcharge avec buzzer.
* Emission vocale de direction et de niveau.
Panneau de commande comprenant :
* Boutons lumineux a I'enregistrement des ordres.
* Bouton d’alarme.
* Bouton de réouverture de porte.
Colonnes d’entrée :
* Fléches lumineuses indiquant le prochain sens de déplacement.

Ensemble des équipements complémentaires a prévoir conformément a la norme NF EN 81-70 relative a I'accessibilité
aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap

Concerne Rez-de-jardin et rez-de-chaussée

MODE DE METRE : ENS

LOCALISATION ! COLLEGE
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Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012
Maitre d’'Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 18 — ascenseur
1 - COLLEGE

18.1.3 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

POSTE 1-4 TELESURVEILLANCE

Tous les appareils devront étre équipés d'un systeme de télésurveillance dont I'armoire devra étre installée
obligatoirement a 'intérieur de la gaine.

Ce dispositif devra assurer :
* |a transmission des alarmes,
* |a détection des anomalies ou pannes et leur transmission,
* laliaison phonique entre toute personne bloquée et le centre de télésurveillance (de type bi-directionnelle).

L'entreprise soumissionnaire devra préciser et documenter la prestation proposée dans son offre.

Les services devront comprendre :
* la permanence 24h/24h et 7 jours/7,
* |e dialogue avec les personnes bloquées,
* laréception des alarmes,
* |a gestion des interventions,
* le suivi et le contréle des installations.

L'entreprise disposera d'une ligne de téléphone livrée en téte de gaine par le lot 13 «kELECTRICITE / COURANTS
FORTS-FAIBLES».

Concerne Ascenseur

MODE DE METRE ~: ENS

LOCALISATION ! COLLEGE

POSTE 1-5 VENTILATION HAUTE DE LA GAINE

Le batiment étant de type BBC de niveau C RT 2005 = C ref. — 50%, linstallateur proposera un systéme
d’ouverture/fermeture de la VH a la base “permanente par une gestion électromécanique de celle-ci asservie au
fonctionnement de la cabine.

Lors de I'appel de la cabine depuis les commandes sur les paliers, 'ouverture de la VH sera assurée jusqu'a la
fermeture des portes aprés sortie des occupants.

Le non fonctionnement de cette commande d’ouverture sera transmis par une alarme visuelle reportée dans le local de
controle de fonctionnement des alarmes techniques tel que précisé dans le lot 13 ELECTRICITE / COURANTS FORTS-
FAIBLES.

Concerne VH gaine ascenseur
MODE DE METRE : ENS
LOCALISATION ! COLLEGE

18.1.4 CONTROLES - GARANTIES

POSTE 1-6 ESSAIS, MISE EN SERVICE, RECEPTION,
GARANTIE, ENTRETIEN

Des I'achévement des travaux, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations par rapport au cahier
des charges et a la réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront également testés.

Avant réception des travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier comprenant :
* Le manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95/16/CE, en 4 parties : documentation de
base, documentation technique, instructions de maintenance, instructions d’utilisation.
* Les schémas des installations électriques.

Le titulaire du présent lot devra réaliser les essais de ses installations, et les contrdles techniques.
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Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012
Maitre d’'Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 18 — ascenseur
1- COLLEGE

La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le rapport consignant les résultats
ne fait apparaitre aucune réserve. La mise en service de l'appareil ne sera autorisée qu'aprés réception.

L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'ceuvre) pendant la premiére année de
fonctionnement.

L'entretien de type "complet" sera assuré au titre du Marché pendant 3 Mois a dater de la réception.

L’entreprise assurera la diffusion des documents nécessaires pour la commission de sécurité et la présence du
personnel compétent lors de la visite de la commission départementale de sécurité.

Concerne Ascenseur

MODE DE METRE :© ENS

LOCALISATION . COLLEGE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 1005 DCE

219, boulevard charles arnould - 51100 reims phase PRO page 10/10



