Construction d’un site scolaire sur la commune d’Attigny (08) février 2012
Maitre d’'Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 20 - clotures

LOT 20 — CLOTURES

20.0 GENERALITES

20.0.1 PRESENTATION DE L'AFFAIRE

Le présent descriptif traite des travaux du programme de construction d’un site scolaire college, école élémentaire et
école maternelle a Attigny 08.
L’ensemble du programme sera réalisé en une seule phase de travaux compris les aménagements extérieurs.

La réalisation des batiments est demandée en (Batiment Basse Consommation) BBC et démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale).

BBC : BATIMENT BASSE CONSOMMATION ‘

Pour répondre aux demandes du Maitre d’Ouvrage le batiment devra atteindre le niveau C RT 2005 = C ref. — 50%.

Les entreprises intervenant sur I'enveloppe extérieure des constructions devront étre particulierement attentives a
'étanchéité a l'air de cette enveloppe en assurant des traitements adaptés autour des liaisons entre éléments
constituant cette enveloppe et autour des réseaux traversant celle-ci.

Un test dit “BLOWER DOOR* sera effectué a la phase RECEPTION en 2 temps, pour controler I'étanchéité du batiment
par secteurs a la charge du Maitre d’Ouvrage. Dans le cas ou I'objectif ne serait pas atteint, la maitrise d’ceuvre avec le
controleur et les entreprises définiront les travaux nécessaires pour remédier au(x) probleme(s), les travaux sont
obligatoirement a la charge de(s) (I’)entreprise(s) concernée(s) par le(s) défaut(s).

Ces interventions peuvent entrainer les déposes ou démolitions de prestations non concernées par le(s) défaut(s) mais
nécessaire pour résoudre celui-ci ou ceux-ci. Ces travaux sont également a la charge de(s) (I’)entreprise(s)
concernée(s) par le(s) défaut(s).

HQE : HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

La construction de batiment a Haute Qualité Environnementale implique le respect de 14 cibles dont le niveau est défini
par les objectifs :

Ll B = Base

= P = Performant

= TP = Trés Performant

Les objectifs a atteindre pour les 14 cibles de ces constructions sont :

Q CIBLE 1 : relation du batiment avec son environnement, objectif P
O CIBLE 2 : choix intégré des produits, systemes et procédés de construction, objectif B

Q Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage, les fiches de déclaration
environnementales et sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a I'enveloppe, au
cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a l'application de la norme NF P 01-010
et les profils environnementaux des produits (PEP) conformes a la norme ISO 14025 pour les équipements

électriques.

Q CIBLE 3 : chantier a faible impact environnemental, objectif P

Q Une charte de chantier a faibles nuisances environnementales et un schéma d’organisation de la gestion des
déchets (SOGED) seront a respecter et a appliquer par les entreprises. Le SOGED, élaboré et tenu par le lot
GROS-CEUVRE devra comporter : le mode de tri adopté, I'emplacement des bennes, la liste des prestataires de
collecte, la liste des prestataires d’élimination, le pourcentage de valorisation par filiere d’élimination ou par
prestataire, I'évaluation des quantités de déchets par type, la signalétique).

O CIBLE4 : gestion de I'énergie, objectif TP

a CIBLES : gestion de l'eau, objectif TP

a CIBLE6 : gestion des déchets d’activités, objectif B

O CIBLE 7 : maintenance — pérennité des performances environnementales, objectif TP

Q Les entreprises sont tenues de concevoir, faire réaliser et fournir les documents d’exploitation pour I'élaboration
d’un carnet de maintenance.

O CIBLE 8 : confort hygrothermique, objectif P
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a CIBLE9 : confort acoustique, objectif B
aQ CIBLE 10 : confort visuel, objectif P
aQ CIBLE 11 : confort olfactif, objectif B
QO CIBLE 12 : qualité sanitaire des espaces, objectif B
Q CIBLE 13 : qualité sanitaire de I'air, objectif B
O Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne avec justification des choix émis.

a CIBLE 14 : qualité sanitaire de I'eau, objectif B
Q Tous les matériaux et produits employés pour le batiment dans les réseaux d’eau sanitaires devront avoir une

attestation de conformité sanitaire (ACS). Les appareils sanitaires devront bénéficier de la marque NF — Appareils
sanitaires et bénéficier d’une garantie de 2 ans. Les robinetteries devront bénéficier de la marque NF — Robinetterie
sanitaire et d’un classement ECAU adéquat selon I'appareil équipé et bénéficier d’une garantie de 5 ans.
Q Le choix des produits de construction qui serviront aux réseaux d’eau ainsi que leur mise en ceuvre devront

impérativement prendre en compte la nature de I'eau (pH, dureté, teneur en O2).

Q Les canalisations d’alimentation (ECS, eau froide) sont principalement en cuivre. Les canalisations ECS doivent

étre capables de supporter des traitements anti-légionellose par choc thermique.

Q La production d’eau chaude se fera a partir de l'installation centralisé, mais en mettant en place, au niveau de

I’extension, les dispositifs nécessaires aux exigences d’hygiene.

20.0.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent descriptif donnant une description générale des travaux, il est bien entendu que I'entrepreneur attributaire du
présent lot s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la bonne confection des ouvrages, de maniére a ce que
ceux-ci présentent tous les éléments de stabilité et de durée, ainsi que toutes les conditions d'achévement nécessaires

et qu'ils soient en tous points conformes aux regles de sa profession.
Sont inclus dans le forfait, les travaux suivants :

- Les vérifications, relevés et opérations préliminaires a son intervention du présent lot,
- Le repérage altimétrique et le positionnement par rapport aux limites séparatives et aux existants,
- L'implantation des ouvrages,

- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux, fournitures et accessoires entrants dans la constitution des

ouvrages prévus au titre du présent lot,

- Les installations provisoires pour le présent lot,

- La fabrication, le transport, la manutention, le stockage, I'implantation, la pose et la fixation des ouvrages,
- Les essais réglementaires,

- Les traitements et protections nécessaires,

- Tous les dispositifs nécessaires (collectifs et personnels) pour assurer la sécurité du personnel, conformes aux

prescriptions du coordinateur S.P.S.

- Les mesures de sécurité réglementaires,

- La réparation des dégéats causeés aux tiers ou par les intempéries,
- Le nettoyage du chantier aprés ses interventions,

- Les révisions, ainsi que les prestations concourant au parfait et complet achévement des ouvrages prévus.

Clbture scolaire et portillons en tube acier

Cloture générale du site en treillis galvanisé

Clbture des logements en treillis mécanique de chataignier
Platelage et bancs en bois des ilots

Franchissement piéton en béton et main courante de la noue
Traitement des pieds de fagades et des patios en concassés
= Corbeilles de propreté

NOTA

L’entreprise est tenue de prendre connaissance des CCTP, plans, carnets de détails et nomenclatures de tous les autres
lots, ainsi que des différentes piéces complémentaires du présent CCTP, afin de compléter son offre, en tenant compte

des incidences et responsabilités qui lui incombent.
En aucun cas elle ne pourra arguer d’'un supplément pour manque d’informations a ce sujet.

20.0.3 TRAVAUX ET ACTIONS RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DE
L’ENTREPRENEUR

DOCUMENTS A FOURNIR ‘

Afin de juger les offres faites par les entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre :
- Le "Décompte du Prix Global et Forfaitaire" complet avec tous les détails de prix demandés,
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- Une documentation compléte sur les composants et produits proposés dans le cadre du présent

marché,

- La documentation demandée sur les systemes proposés et attestations d’assurances pour justifier la composition des
éléments qu’elle propose pour la réalisation des travaux du présent marché. Ces documents devront comporter en
complément une fiche technique compléte précisant la nature des composants, leurs performances et classements ainsi
que tous les détails de mise en oeuvre conformément aux détails et prescriptions du présent projet.

Au début du chantier, I'entreprise du présent lot devra fournir dans un délai de 20 jours a compter de I'ordre de service
lui prescrivant de commencer les travaux :

- Un calendrier détaillé des taches,

Au cours du chantier, I'entreprise s’informera auprés du Maitre d'oeuvre des différents essais prescrits et remettra les
résultats aux dates qui lui seront imposées.

L’entreprise fournira tous les échantillons nécessaires pour les choix définitifs ainsi que les détails des variantes
proposées et acceptées.

En fin de chantier, dans le but d’établir le DOE et le DIUO, I'entreprise remettra au Maitre d'oeuvre les dossiers complets
en trois exemplaires devant comporter :

- Les notices d'utilisation et d’entretien,

- Les avis techniques et classements des différents matériaux.

IMPLANTATION DES OUVRAGES ‘

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'implantation planimétrique et altimétrique de ses ouvrages,
conformément au projet du Maitre d'oeuvre.
Les cotes de référence seront prises a partir des seuils des bordures existantes.

NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés I'exécution de ses travaux.

De méme, chaque entrepreneur sera tenu d'enlever a ses frais, au fur et a mesure de I'exécution des travaux dont il aura
la charge, les gravois, déchets, débris, emballages ou autres provenant de ses propres travaux.

L'application de ces prescriptions sera exigée avec une grande rigueur par le Maitre d'oeuvre.

ESSAIS

Tous les essais demandés par le Maitre d'oeuvre seront a la charge de I'entrepreneur et effectués par un laboratoire
agréé par le Maitre d'Ouvrage.

Les essais de réception et de contrdle des matériaux devront étres conformes aux normes en vigueur.

L’entreprise du présent lot devra fournir au Maitre d'oeuvre et au Bureau de contrdle tous certificats de conformité et
proces verbaux d’essai :

- Agrément des matériaux

- Classement

- Essais COPREC

Fond de forme : compactage afin d'obtenir sur les 0,30 m une densité correspondant au moins a 95 % de la densité de
l'optimum PROCTOR modifié.

Couches de fondation : la densité des matériaux en place aprés compactage devra étre supérieure a la densité séche
correspondant a 95 % de I'optimum PROCTOR modifié. Cette densité sera contrblée par des mesures "in situ" a la
charge de l'entrepreneur. Ces essais sont également valables pour les remblais sous voirie.

PROTOTYPES \

L’entreprise doit la mise en oeuvre d’échantillons et de surface d’environ 2m2 des matériaux principaux constituant son
intervention pour approbation de la maitrise d'oeuvre notamment :

- Cléture scolaire et les différents portillons associés

- Treillis galvanisé : poteaux et accessoires, essais de différentes mailles
- Treillis mécanique de chataignier

- Platelage et bancs en bois des Tlots

- Clétures grillagées

- Franchissement piéton en béton de la noue

- Main courante de la noue

- Concassés

- Corbeille de propreté
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20.0.4 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

MARCHES PUBLICS de TRAVAUX

NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES ‘

Le décret modifié¢ du 26 janvier 1984 rend obligatoire I'application des normes frangaises homologuées dans les
marchés passés par I'état, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sauf cas particuliers énumérés
dans le décret.

NF P 14.201 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NF P 18.305 - Bétons - bétons prét a I'emploi

NF P 24-101: menuiseries métalliques, terminologie,

NF P 24-203: menuiseries métalliques

NF P 24-351: menuiseries métalliques, protection contre la corrosion, 45-001 a 48-102 : produits sidérurgiques

NF P 35-501 : acier de construction d’'usage général,

NF PNA 91-121 : galvanisation a chaud

NF P 98.331 - Chaussées et dépendances : ouverture de tranchées, remblayage, réfection

DTU — CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES ET REGLES DE CALCUL

En application des dispositions du code des marchés publics, a été institué par décret, un cahier des clauses techniques
générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux du batiment, constitué principalement par les cahiers des
clauses techniques DTU et les régles de calcul DTU.

D.T.U. N° 11 - Reconnaissance de sols

D.T.U. N° 13.1 - Fondations superficielles

D.T.U. N° 21 et 23 - Exécution des travaux en béton

D.T.U. N° 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

CAHIER DU CSTB \

- Applicables aux ouvrages considérés.

- Fascicules du Ministére de I'Equipement publiés par le CSTB :

n°2 - Terrassements généraux, numéro spécial 79-15 bis

n°® 29 - Travaux, construction, entretien des voies, places et espaces publics

n°® 35 - Travaux d’espaces verts, aires de sports et de loisirs

n° 63 - Confection et mise en oeuvre des bétons non armés, confection des mortiers
n° 64 - Travaux de magonnerie

AUTRES DOCUMENTS ‘

L'entrepreneur se conformera aux :

- les normes DIN en vigueur ;

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

- les documents techniques applicables aux travaux de Charpente métallique et de Serrurerie

- les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particuliers le décret du 31 mars 1992

relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres d'ouvrages lors de la
construction de lieux de travail ;

- Normes et publications U.T.E.,

- Recommandations des organismes professionnels,

- Prescriptions et recommandations des fabricants et fournisseurs.

D'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a I'opération tant en
ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du marché de
travaux passé.

REMARQUES ‘

En dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut étre applicable par la
voie contractuelle.

Il est rappelé qu’en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le code des assurances prévoit que
“l'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d’inobservation inexcusable des regles de l'art, telles qu’elles sont
définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes...“ (article A.243.1).
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20.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES ESPACES EXTERIEURS

Définition des caractéristiques de I'opération et du site.

CLASSEMENT DE L’OPERATION COLLEGE \

ERP de 4°™ catégorie

Type R

Effectif programme 290 personnes (250 éleves, 40 personnel)

SITUATION TOPOGRAPHIQUE |

Altitude moyenne <200 m
Distance a la mer > 20 km
| CLIMATOLOGIE |
VENT
Région 2
Site Normal
Altitude 100 m
Pression dynamique 60 daN/m?
NEIGE Pour structures aux états limites (BAEL, BPEL)
Région A1l
Charge So 45 daN/m?
Pour structures non soumises aux états limites (BOIS, CM)
Région A1l
Charge normale Pno 35 daN/m?
VITRAGES
Zone 2
Situation b
Pression de vent pour h < 6m 600 Pa

Pression de vent pour 6 <h< 18m 800 Pa

MENUISERIES EXTERIEURES
Classement réglementaire A*2, E*4, V*A2

SEISMICITE (articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre
2010 et n°2010+1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'arrété du 22 octobre 2010).

Zone de sismicité Trés faible (accélération <0,7 m/sz)
20.1.1 ILES
POSTE 1-1 PLATELAGE BOIS

Fourniture et mise en ceuvre de platelage bois indigéne classe 3b ou 4. Dimension des lattes 140x1500 et 140x1000mm,
épaisseur 234mm selon essence proposée. Joints entre latte de 10mm. Pose sur structure bois par vissage inox a téte
fraisée. Respect du plan de calepinage du maitre d’oeuvre. Structure bois posée sur sol concassé réglé (lot VRD) et
composée de solives 80x100mm en bois indigene classe 3b ou 4. Les solives sont solidarisées par fixation de part et
d’autre d’une cale d’aboutage par tiges filetés (2) et écrous (4). La cale d’aboutage est solidaire d’'une platine métallique
(fixation par visserie inox). L’ensemble cale d’aboutage/platine métallique est solidaire d’un plot béton (lot 20) par
scellement de la tige filetée (fixation par tige filetée, écrou (2) et contre écrou). La pose finale doit étre parfaitement
réglée altimétriquement avec le plat métallique de contour (poste 1-4), le platelage ne dois pas émerger. Le prix inclus
toutes sujétions de préparation, pose, découpe au droit des obstacles. Cette prestation sera exécutée sur ordre express
du Maitre d’ceuvre et sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en place.

MODE DE METRE | M2
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LOCALISATION J SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : COURS DE RECREATION MATERNELLE,
PRIMAIRE ET COLLEGE

POSTE 1-2 BANCS COURBE EN BOIS

Fourniture et mise en ceuvre de bancs courbes en bois indigéne classe 3b ou 4. Longueur des lattes 1500 et 1000mm,
épaisseur 234mm selon essence proposée, largeur variable (30, 60, 100 et 140mm). Joints entre latte de 10mm au plus
étroit. Forme courbe composée de panneaux bois indigéne classe 3b ou 4 découpés et assemblés en sandwich. Pose
sur structure bois par vissage inox a téte fraisée. Respect du plan de calepinage du maitre d’oeuvre. Le prix inclus toutes
sujétions de préparation, pose, découpe au droit des obstacles. Cette prestation sera exécutée sur ordre express du
Maitre d’ceuvre et sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en place.

MODE DE METRE | M2

LOCALISATION . SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : ILES DANS LES COURS DE RECREATION
MATERNELLE, PRIMAIRE ET COLLEGE

POSTE 1-3 CADRES METAL ET BOIS POUR FOSSES DE
PLANTATION

Fourniture, mise en ceuvre, de cadre métallique en corniéres soudées, galvanisées et bois indigéne de classe 4. Les
cadre repose sur une une platine métallique (fixation par visserie inox) et sont solidaires de plots béton (lot 20) par
scellement de la tige filetée (fixation par tige filetée, écrou (2) et contre écrou). Les solives en bois indigéne classe 3b ou
4 sont solidaires du cadre métallique par visserie inox. Le plan de calepinage des solives et du platelage permet 2
agrandissements successifs par sciage. Respect du plan de calepinage du maitre d'oeuvre. Le prix inclus toutes
sujétions de préparation, pose, découpe au droit des obstacles. Cette prestation sera exécutée sur ordre express du
Maitre d’ceuvre et sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en place.

MODE DE METRE :© U

LOCALISATION . SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : PLANTATIONS DES ILES DANS LES
COURS DE RECREATION MATERNELLE, PRIMAIRE ET COLLEGE

POSTE 1-4 PLAT METALLIQUE D’ARRET DE L’ENROBE

Fourniture, mise en ceuvre, de plat métallique épaisseur 6mm fixé sur tire fond en face arriére, 'ensemble galvanisé.
L’ensemble plat métallique/tire fond est implanté de fagcon a dessiner la silhouette des fles (tracé courbe selon dessin du
maitre d’oeuvre, piqueté et tracé in situ auparavant pour validation avant mise en oeuvre) et a arréter le matériaux de
revétement des cours (enrobé, Lot VRD) au moment de sa mise en oeuvre. L’implantation finale est réguliere et
verticale, les raccords d’un plat a I'autre ne sont pas perceptibles et ne constituent pas des points de faiblesse (solidaire
par soudure et plaque de renfort le cas échéant). La pose de I'enrobé se fait sous le contrble de I'entreprise pour
prévenir tout risque de déchaussement du plat métallique et un parfait raccord altimétrique avec I'enrobé (tolérance +/-
1mm). Le prix inclus toutes sujétions de préparation, pose, découpe au droit des obstacles. Cette prestation sera
exécutée sur ordre express du Maitre d’ceuvre et sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en place.

MODE DE METRE ! ML

LOCALISATION . SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : SILHOUETTE DES ILES DANS LES COURS
DE RECREATION MATERNELLE, PRIMAIRE ET COLLEGE

20.1.2 CLOTURES

POSTE 1-5 CLOTURE SCOLAIRE

Fourniture, mise en ceuvre et réglage d’élément de cldture en tube d’acier soudés et galvanisé. Cadre : poteaux en tube
ovale 50x25mm et lisses horizontale en tube ovale 40x20mm ; barreaudage verticale : tube diamétre 16mm, fixation
ensemble soudée. Fixation au sol par scellement des poteaux. Visserie inox, capuchons galvanisés en téte des poteaux,
affleurant. Compris ensemble systéme de fermeture : serrure et gache de serrure, double poignée, butée de sol, verrou
inférieur et systéme de retour automatique.

Les ouvrages prévus galvanisés seront protégés par galvanisation conforme a la norme NF A 91.121, charge minimale
de zinc 600 g/m2. Pour la détermination de la qualité de la galvanisation prendre en considération les contraintes de la
norme NFP 34-310 relatives a "l'ambiance intérieure agressive" et a " I'atmosphére extérieure urbaine ou industrielle
sévere". Toutes les épaufrures dues aux transports et au levage recevront une couche de peinture sur site. Sauf
indication contraire la finition est prévue au présent lot.
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Les ferrures utilisées seront celles du fabricant de profil. Dans le cas ou seraient prévues certaines ferrures
n'‘appartenant pas au systéme, elles devront étre choisies en observant les normes DIN correspondantes.

Si aucune prescription contraire n'est formulée dans le présent CCTP, toutes les ferrures, a I'exception des poignées de
commande et des paumelles sur ouvrants, devront étre dissimulées.

La fixation des ferrures aux profilés devra étre solidaire et sans jeu. Les raccordements par vissage dans les parois de
profilés seront effectués par rivets taraudés ou par pieces d'accouplement arrieres.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiere qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant compte du poids et
des dimensions des vantaux.

Toutes les piéces de quincaillerie telles que pattes a scellement, équerres, fourrures etc., seront prévues galvanisées a
chaud.

La quincaillerie sera en acier zingué pour les accessoires subissant des efforts importants et généralement situés en
feuillure.

La quincaillerie sera choisie par le Maitre d’'oeuvre sur présentation d'échantillons.

La visserie sera en acier inoxydable.

Toutes sujétions pour fixation sur massif béton et raccordement au nu des revétements béton et enrobé environnant. Le
prix inclus toutes sujétions de préparation, pose, découpe au droit des obstacles. Cette prestation sera exécutée sur
ordre express du Maitre d’ceuvre et sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en place.

MODE DE METRE N ML

LOCALISATION J SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : COURS DE RECREATION MATERNELLE,
PRIMAIRE ET COLLEGE

POSTE 1-6 CLOTURE NOUEE GALVANISEE

Fourniture, mise en ceuvre et réglage d’élément de cléture H=1,8m fini, fils acier galvanisé, horizontaux et verticaux
diameétre 1,90mm, fil de lisiere 2,45mm, poteaux circulaire diametre 80mm, capuchonage sommital en acier galvanisé,
cablage et tendeur en acier galvanisé. Maille réguliere 100x150mm toute hauteur. Jambe de force en angle. Le prix
inclus toutes sujétions de préparation, pose, découpe au droit des obstacles. Cette prestation sera exécutée sur ordre
express du Maitre d’ceuvre et sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en place.

MODE DE METRE N ML
LOCALISATION J SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : PERIMETRE DU SITE
POSTE 1-7 CLOTURE CHATAIGNIER

Fourniture, mise en ceuvre et réglage d’élément de cléture a treillage mécanique en chataignier (ganivelle) H=1m, fendu
épointé, fil galva tressé sur 3 rangs. Tendeur, cable et piquet d’angle circulaire diameétre 8cm en galva, capuchon
métallique au sommet.

MODE DE METRE ~: ML
LOCALISATION I SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : PERIMETRE LOGEMENTS
POSTE 1-8 PORTILLON EN ACIER GALVANISE

Fourniture, mise en ceuvre et réglage de portillon en tube d’acier soudés galvanisés, en continuité du poste 1-5. Cadre :
poteaux en tube ovale 50x25mm et lisses horizontale en tube ovale 40x20mm ; barreaudage verticale : tube diamétre
16mm, fixation ensemble soudée. Fixation au sol par scellement des poteaux. Visserie inox, capuchons galvanisés en
téte des poteaux, affleurant. Finition générale en galvanisé brossé. Les ouvrages prévus galvanisés seront protégés par
galvanisation conforme a la norme NF A 91.121, charge minimale de zinc 600 g/m2. Pour la détermination de la qualité
de la galvanisation prendre en considération les contraintes de la norme NFP 34-310 relatives a "lI'ambiance intérieure
agressive" et a " I'atmospheére extérieure urbaine ou industrielle sévére". Toutes les épaufrures dues aux transports et au
levage recevront une couche de peinture sur site. Sauf indication contraire la finition est prévue au présent lot.

Portillon a 1 ou 2 vantaux selon les cas. Fixation par gonds désaxés ext., hauteur hors sol 1000 mm. Compris ensemble
systéme de fermeture : serrure et gache de serrure, double poignée, butée de sol, verrou inférieur et systéme de retour
automatique. Ensemble a + 0,05 m niveau fini du sol, finition générale en galvanisé brossé. La fiche technique des
matériaux ainsi que les traitements appliqués a I'ouvrage seront soumis au maitre d’oeuvre. Tout élément ayant subi un
choc susceptible d’altérer 'ouvrage sera immédiatement refusé.

Les ferrures utilisées seront celles du fabricant de profil. Dans le cas ou seraient prévues certaines ferrures
n‘appartenant pas au systeme, elles devront étre choisies en observant les normes DIN correspondantes.

Si aucune prescription contraire n'est formulée dans le présent CCTP, toutes les ferrures, a I'exception des poignées de
commande et des paumelles sur ouvrants, devront étre dissimulées.
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La fixation des ferrures aux profilés devra étre solidaire et sans jeu. Les raccordements par vissage dans les parois de
profilés seront effectués par rivets taraudés ou par pieces d'accouplement arrieres.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiere qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant compte du poids et
des dimensions des vantaux.

Toutes les piéces de quincaillerie telles que pattes a scellement, équerres, fourrures etc., seront prévues galvanisées a
chaud.

La quincaillerie sera en aluminium brossé pour les accessoires, devant offrir un état de surface soigné et une esthétique
soulignée: poignée, beéquille, etc...

Le positionnement des ferrages sera congu pour permettre la continuité des joints d’étanchéité, en outre des réglages
seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant.

Cylindre : Européen de sécurité, sera composé de 12 goupilles sur 3 rangées, livré avec clé réversible, épaisseur 3,5
mm, en maillechort de haute résistance et carte de propriété garantissant I'obtention de clés originales. Il sera résistant
au bumping “BKP*, apte a équiper les serrures “A2P*, compatible Bipass, débrayable en option et garanti 10 ans. Finition
nickelé, variure sur organigramme. Selon norme EN 1303-2005 : Durabilité grade 6 — sécurité relative a la clé grade 6 —
résistance aux attaques grade 2 — résistance a la corrosion grade C. Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure,
I'entrepreneur du présent lot sera responsable des clés pendant

toute la durée du chantier.

Toutes sujétions pour fixation sur massif béton et raccordement aux éléments de clbture.

MODE DE METRE . ML
LOCALISATION . SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : COURS DE RECREATION MATERNELLE,
PRIMAIRE ET COLLEGE

20.1.3 FRANCHISSEMENT PIETON

POSTE 1-9 OUVRAGE BETON

Fourniture, mise en ceuvre et réglage d’'une dalle béton préfabriquée pour franchissement piéton du fossé nord.
L’épaisseur minimale est recherchée : Epaisseur £15cm. Coordination pour la fixation de la main courante dans
réservation prévues a cet effet. Béton B25, armatures selon calculs et spécifications a charge de I'entrepreneur. Béton
gris autoplacant. Parements de coffrage P5 (trés soigné). Finition : béton sablé.

Toutes sujétions pour fixation sur massif béton de fondation et raccordement aux éléments de sol adjacent.

MODE DE METRE | M2

LOCALISATION . SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : PASSERELLE PIETONNE VERS CHEMIN
DE LA VOYETTE

POSTE 1-10 MAIN COURANTE PASSERELLE

Fourniture, mise en ceuvre et réglage d’'une main courante en plat métallique pour lisse et montants verticaux 50mm
épaisseur 10mm. Finition de I'ensemble : galvanisée y compris platine de fixation 50x50mm. Prévoir coordination pour
fixation platine a niveau de la dalle béton (réservation).

Le prix inclus toutes sujétions de préparation, pose, découpe au droit des obstacles. Cette prestation sera exécutée sur
ordre express du Maitre d’ceuvre et sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en place.

MODE DE METRE ! ML

LOCALISATION . SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : PASSERELLE PIETONNE VERS CHEMIN
DE LA VOYETTE

20.1.4 CONCASSE

POSTE 1-11 GALET BLANC
Fourniture et mise en ceuvre de granulat pierreux roulé de type galets de couleur blanche, granulométrie 60/100.

MODE DE METRE . M3
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Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 20 - clétures
LOCALISATION J SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : PATIOS
POSTE 1-12 PIERRE DE GIVET

Fourniture et mise en ceuvre de granulat pierreux concassé de type pierre de Givet, granulométrie 20/50 en pied des
fagades en bardage bois, 40cm de large, 15cm de profondeur. Prévoir fourniture et pose d’'une planche a pourrir pour
arréter la terre végétale, y compris fixation entre planche pour éviter le pianotage.

MODE DE METRE : M3
LOCALISATION I SUIVANT INDICATIONS PLANS ET DETAILS DU DCE NOTAMMENT POUR : PATIOS
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 1005

219, boulevard charles arnould - 51100 reims phase PRO page 9/9



