Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08)
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

T 14 - PEINTURE

février 2012
lot 14 - peinture

ARTICLES

14.1.1
poste 1-1
poste 1-2
poste 1-3

14.1.2
poste 1-4
poste 1-5
poste 1-6
poste 1-7
poste 1-8
poste 1-9

poste 1-10
poste 1-11
poste 1-12

poste 1-13
poste 1-14
14.1.3
poste 1-15
14.1.4
poste 1-16
poste 1-16A
poste 1-16B

14.21
poste 2-1
poste 2-2
poste 2-3

14.2.2
poste 2-4
poste 2-5
poste 2-6
poste 2-7
poste 2-8
poste 2-9

poste 2-10
poste 2-11
poste 2-12

poste 2-12A
poste 2-12B
poste 2-13
poste 2-14
poste 2-15
14.2.3
poste 2-16
14.2.4
poste 2-17
poste 2-17A
poste 2-17B

DESIGNATION DES ARTICLES

NOMENCLATURE DES OUVRAGES
1-COLLEGE

travaux de peintures extérieures
peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal
protection sur bétons intérieurs anti-graffiti sacrificiel
peinture de sol
peinture intérieures
travaux sur métal
travaux sur métal non ferreux et alliages légers
travaux sur pvc
travaux de peinture sur bois bruts et dérivés
travaux de lasure sur bois et dérivés
travaux de peinture pour classement au feu M2 de parois en bois
massif
travaux sur plafonds supports enduit platre, éléments préfabriqués en
platre, supports en béton/ciment
travaux sur murs supports enduits platre, éléments préfabriqués en
platre
travaux sur murs supports enduit platre, éléments préfabriqués en
platre
traitement des voiles bétons intérieurs
peinture de sol
traitement des joints dilatation
couvre-joint de mur
nettoyage de fin de chantier
nettoyage intérieur/extérieur
pour les OPR
pour la réception

Total COLLEGE

2 - POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

travaux de peintures extérieures
peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal
protection sur bétons extérieurs anti-graffiti sacrificiel
peinture de sol
peintures intérieures
travaux sur métal
travaux sur métal non ferreux et alliages légers
travaux sur pvc
travaux de peinture sur bois bruts et dérivés
travaux de lasure sur bois et dérivés
travaux de peinture pour classement au feu M2 de parois en bois
massif
travaux sur plafonds supports enduits platre, éléments préfabriqués en
platre supports en béton/ciment
travaux sur murs supports enduits platre, éléments préfabriqués en
platre
travaux sur murs supports enduit platre, éléments préfabriqués en
platre
revétement mural structuré
revétement mural imprimable
traitement des voiles bétons intérieurs
travaux spécifiques a la restauration
peinture de sol
traitement des joints dilatation
couvre-joint de mur
nettoyage fin de chantier
nettoyage intérieur/extérieur
pour les OPR
pour la réception

Total POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

U Qtes MOE

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2
m2

ml

Qtes ENT

P.U

TOTALHT €

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

mil
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ARTICLES

14.31
poste 3-1

14.3.2
poste 3-2
poste 3-3
poste 3-4
poste 3-5
poste 3-6
poste 3-7

poste 3-8

poste 3-9
poste 3-10
14.3.3
poste 3-11
14.3.4
poste 3-12
poste 3-12A
poste 3-12B

14.41
poste 4-1

14.4.2
poste 4-2
poste 4-3
poste 4-4
poste 4-5
poste 4-6

poste 4-7

poste 4-8
14.4.3
poste 4-9
poste 4-9A
poste 4-9B

14.5.1
poste 5-1
14.5.2
poste 5-2
poste 5-2A
poste 5-2B

DESIGNATION DES ARTICLES

3 - GYMNASE

travaux de peintures extérieures
peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal
peintures intérieures
travaux sur métal
travaux sur métal non ferreux et alliages légers
travaux sur pvc
travaux de peinture sur bois bruts et dérivés
travaux de lasure sur bois et dérivés
travaux sur plafonds supports enduit platre, éléments préfabriqués en
platre
travaux sur murs supports enduits platre, éléments préfabriqués en
platre
traitement des voiles bétons intérieurs
peinture de sol
traitement des joints dilatation
couvre-joint de mur
nettoyage de fin de chantier
nettoyage intérieur/extérieur
pour les OPR
pour la réception

Total GYMNASE

4 - LOGEMENTS

travaux de peintures extérieures

peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal

peintures intérieures
travaux sur métal non ferreux et alliages légers
travaux sur pvc
travaux de peinture sur bois bruts et dérivés
travaux de lasure sur bois et dérivés
travaux sur plafonds supports enduit platre, éléments préfabriqués en
platre
travaux sur murs support enduits platre, éléments préfabriqués en
platre
peinture de sol

nettoyage de fin de chantier

nettoyage intérieur/extérieur
pour les OPR
pour la réception

Total LOGEMENTS
5 - POLE ENERGIE
peintures intérieures
peinture de sol
nettoyage de fin de chantier
nettoyage intérieur/extérieur

pour les OPR
pour la réception

Total POLE ENERGIE

TOTAL GENERAL

U Qtes MOE

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

mil

Qtes ENT

P.U TOTALHT €

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

Montant HT
TVA 19,60%

Montant TTC
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LOT 14 - PEINTURE

ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES

valeur économique :

Qtes ENT P.U TOTALHT €

Nota : Il est précisé que les quantités sont données a titre indicatif, sans annotation de la part de I'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la
responsabilité dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Dressé par le Maitre d'CEuvre,
Le:

Approuvé par le Maitre d'Ouvrage,
Le:

Lu et approuvé, I'Entrepreneur,
Le:

TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
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