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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maître d’Ouvrage :  CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

 
ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U Qtes MOE Qtes ENT P.U TOTAL HT €

NOMENCLATURE DES OUVRAGES

0 - GENERALITES

Coffrets de chantier provisoires pour l'ensemble du chantier
Etudes, Plans PAC, DOE

Total  GENERALITES

1 - COLLÈGE

poste13.1.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 250
Distribution de terre ens 1
Mise à la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1

poste 13.1.2 protection contre les impacts indirects de foudre
Inclus dans le poste 13.1.5 PM

poste 13.1.3 chemins de câbles et goulottes
Chemins de câbles courants forts ml 320
Chemins de câbles courants faibles ml 320
Mise à la terre ens 1
Goulottes 2 compartiments ml 180

poste 13.1.4 distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.1.5 tableaux divisionnaires
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
TD collège RdJ selon CCTP y/c raccordement depuis TD RdC u 1
TD Collège RdC selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1
Tableautin alimentation paillasses y/c raccordement depuis TD u 2

poste 13.1.6 distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.1.7 équipements divers
suivant liste dans CCTP
Attente AEN7 u 1
Attente AEN8 u 1
Attente AEN9 u 1
Attente AE1 u 2
Attente AE2 u 4
Attente store u 44
Attente Paillasse u 14
Attente ballon d'eau chaude u 10
Attente ascenseur u 1
Attente sèche-mains u 11
Attente baie informatique u 2
Attente SSI u 1
Attente Autocom u 1
Attente cordons chauffants u 5
Attente Portail accès piétons LA VOYETTE u 1
Attente interphone portail LA VOYETTE u 1
Attente interphone Collège u 1

poste 13.1.8 conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM

                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
219, boulevard charles arnould - 51100 reims

1005 - phase DCE
2 / 10

Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maître d’Ouvrage :  CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

 
ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U Qtes MOE Qtes ENT P.U TOTAL HT €

                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

poste 13.1.9 éclairage intérieur
Luminaire repère A2 u 30
Luminaire repère A3 u 68
Luminaire repère A4 u 12
Luminaire repère A6 u 9
Luminaire repère B2 u 261
Luminaire repère D1 u 65
Luminaire repère E1 u 87
Luminaire repère G1 u 12
Luminaire repère K1 u 33
Canalisations ens 1

poste 13.1.10 éclairage extérieur
luminaire repère EX2 u 23
Interrupteur crépusculaire PM
canalisations ens 1

poste 13.1.11 éclairage de sécurité
Système de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 48
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Ambiance u 6
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 2
Canalisations ens 1

poste 13.1.12 appareillage
Interrupteur simple u 29
Interrupteur étanche u 5
Va et vient u 8
Bouton poussoir u 34
Interrupteur gradateur u 1
Détecteur de mouvement TOR u 63
Détecteur de mouvement DIM u 42
Commande volet roulant u 27
Prise de courant 2 x 16A+T u 373
Prise de courant 2 x 16A+T étanche u 17
Sortie de fil 32A u 1
Arrêt d'urgence u 6
Boitier de sol salle informatique u 15
Système de gestion des stores, y/c capteurs suivant CCTP ens 1
Canalisations ens 1

poste 13.1.13 système de sécurité incendie
BAAS type Pr, yc AES u 1
Déclencheurs manuels u 13
Voyant lumineux pour handicapés u 8
Bloc Autonome d'Alarme Sonore type Sa u 10
Commande manuelle locale u 1
Raccordement  portes coupe-feu u 11
Report d'alarme gymnase u 1
Report d'alarme pôle scolaire u 1
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1

poste 13.1.14 précâblage voix-données-images
Répartiteur général Collège u 1
Sous-répartiteur RdJ Collège u 1
Prises terminales u 185
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1

poste 13.1.15 téléphone
Autocom, posé, raccordé u 1
Essais, mise en service ens 1
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                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

poste 13.1.16 contrôle d'accès - alarme intrusion
Centrale de surveillance, 
y compris station d'énergie, posée, raccordée

u
1

Clavier avec afficheur u 1
Digicode u 3
Gâche électrique u 3
Bouton poussoir de décondamnation u 3
Sirène intérieure u 10
Radar volumétrique u 11
Canalisations ens 1
Essais, mise en service ens 1
Formation ens 1

poste 13.1.17 distribution de l'heure - sonnerie fin de cours
Horloge mère u 1
Horloge réceptrice CDI u 1
Horloge réceptrice Hall d'accueil u 1
Carillon de sonnerie de cours intérieure u 11
Carillon de sonnerie de cours extérieure u 2
Câblage ens 1
Essais, mise en service ens 1

poste 13.1.18 interphonie
Câblage entre l’interphone portail LA VOYETTE et les 5 interphones 
intérieurs (pôle scolaire, collège, restauration, logement A et logement 
B)

ens

1

poste 13.1.19 divers
Prises VGA suivant CCTP u 38

Total  COLLEGE

2 - POLE SCOLAIRE

poste13.2.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 500
Distribution de terre ens 1
Mise à la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1

poste 13.2.2 protection contre les impacts indirects de foudre
Inclus dans le poste 13.1.5 PM

poste 13.2.3 chemins de câbles et goulottes
Chemins de câbles courants forts ml 570
Chemins de câbles courants faibles ml 370
Mise à la terre ens 1
Goulottes 2 compartiments ml 100

poste 13.2.4 distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.2.5 tableaux divisionnaires
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
TD Elémentaire selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1
TD Maternelle selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1
TD Cuisine selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1

poste 13.2.6 distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM
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                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

poste 13.2.7 équipements divers
suivant liste dans CCTP
Attente AEN2 u 1
Attente AEN3 u 1
Attente AEN4 u 1
Attente AEN5 u 1
Attente AEN6 u 1
Attente AE1 u 1
Attente AE2 u 3
Attente AE3 u 1
Attente AE7 u 1
CU10a à CU 13a u 4
CU10b à CU 13b u 4
CU24 u 1
CU36 u 1
CU37 u 1
CU47 u 1
CU48 u 1
CU49 u 1
CU50 u 1
CU51 u 1
CU53 u 1
CU54 u 2
CU55 u 1
CU57 u 1
CU62 u 1
CU63 u 1
CU65 u 1
CU71 u 1
CU81 u 1
CU82a u 1
CU82b u 1
CU83 u 1
Attente store u 32
Attente ballon d'eau chaude u 16
Attente sèche-mains u 13
Attente commande électronique lavabo u 2
Attente séparateur fécules u 1
Attente baie informatique u 1
Attente SSI u 1
Attente porte de garage u 2
Attente cordons chauffants u 12
Attente Portail accès piétons VERLAINE u 1
Attente poste de refoulement eaux usées u 1
Attente portail entrée site u 1
Attente barrière levante u 1
Attente interphone portail VERLAINE u 1
Attente interphone Pôle scolaire u 1
Attente interphone Restauration u 1
Attente interphone Barrière levante u 1

poste 13.2.8 conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.2.9 éclairage intérieur
Luminaire repère A2 u 79
Luminaire repère A3 u 57
Luminaire repère A5 u 4
Luminaire repère A6 u 19
Luminaire repère B1 u 76
Luminaire repère B2 u 97
Luminaire repère D1 u 110
Luminaire repère E1 u 90
Luminaire repère G1 u 132
Luminaire repère L1 u 70
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                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

Luminaire repère M1 u 4
Luminaire repère S1 u 20
Canalisations ens 1

poste 13.2.10 éclairage extérieur
luminaire repère EX2 u 56
Interrupteur crépusculaire PM
canalisations ens 1

poste 13.2.11 éclairage de sécurité
Système de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 65
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Ambiance u 10
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 2
Canalisations ens 1

poste 13.2.12 appareillage
Interrupteur simple u 23
Interrupteur étanche u 9
Interrupteur avec voyant u 8
Va et vient u 16
Bouton poussoir u 84
Interrupteur gradateur u 4
Détecteur de mouvement TOR u 70
Détecteur de mouvement DIM u 38
Commande volet roulant u 26
Prise de courant 2 x 16A+T u 298
Prise de courant 2 x 16A+T étanche u 60
Prise de courant triphasée u 14
Arrêt d'urgence u 7
Système de gestion des stores, y/c capteurs suivant CCTP ens 1
Canalisations ens 1

poste 13.2.13 système de sécurité incendie
BAAS type Pr, yc AES u 1
Déclencheurs manuels u 23
Voyant lumineux pour handicapés u 13
Bloc Autonome d'Alarme Sonore type Sa u 18
Commande manuelle locale u 1
Raccordement  portes coupe-feu u 8
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1

poste 13.2.14 précâblage voix-données-images
Sous-répartiteur RdC Pôle scolaire u 1
Prises terminales u 73
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1

poste 13.2.15 téléphone
Essais, mise en service ens 1

poste 13.2.16 contrôle d'accès - alarme intrusion
Centrale de surveillance, 
y compris station d'énergie, posée, raccordée

u
1

Clavier avec afficheur u 3
Digicode u 3
Gâche électrique u 3
Bouton poussoir de décondamnation u 3
Sirène intérieure u 11
Radar volumétrique u 3
Canalisations ens 1
Essais, mise en service ens 1
Formation ens 1
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                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

poste 13.2.17 distribution de l'heure - sonnerie fin de cours
Horloge mère u 1
Horloge réceptrice Salle de restauration u 2
Horloge réceptrice Accueil pré et post scolaire u 1
Horloge réceptrice Cuisine u 1
Carillon de sonnerie de cours intérieure u 6
Carillon de sonnerie de cours extérieure u 2
Câblage ens 1
Essais, mise en service ens 1

poste 13.2.18 interphonie
Câblage entre l’interphone portail VERLAINE et les 5 interphones 
intérieurs (pôle scolaire, collège, restauration, logement A et logement 
B)

ens

1
Câblage entre l’interphone au niveau de la barrière levante et
l'interphone intérieur (bureau chef cuisine pôle restauration)

ens
1

poste 13.2.19 divers
Prises VGA suivant CCTP u 30

Total  POLE SCOLAIRE

3 - GYMNASE

poste13.3.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 180
Distribution de terre ens 1
Mise à la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1

poste 13.3.2 protection contre les impacts indirects de foudre

Inclus dans le poste 13.1.5 PM

poste 13.3.3 chemins de câbles et goulottes
Chemins de câbles courants forts ml 250
Chemins de câbles courants faibles ml 50
Mise à la terre ens 1

poste 13.3.4 distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.3.5 tableaux divisionnaires
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
TD Gymnase selon CCTP y/c raccordement depuis TGBT u 1

poste 13.3.6 distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.3.7 équipements divers
suivant liste dans CCTP
Attente AEN10 u 1
Attente AEN11 u 1
Attente AE4 u 1
Attente sèche-mains u 7
Attente baie informatique u 1
Attente SSI u 1
Attente panneau basket u 2
Attente panneau affichage u 1
Attente cordons chauffants u 1

poste 13.3.8 conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM
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                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

poste 13.3.9 éclairage intérieur
Luminaire repère A2 u 22
Luminaire repère A5 u 6
Luminaire repère D1 u 29
Luminaire repère R1 u 28
Canalisations ens 1

poste 13.3.10 éclairage extérieur
luminaire repère EX2 u 3
Interrupteur crépusculaire PM
canalisations ens 1

poste 13.3.11 éclairage de sécurité
Système de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 15
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Ambiance Phare u 12
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 1
Canalisations ens 1

poste 13.3.12 appareillage
Interrupteur étanche u 3
Interrupteur avec voyant u 5
Bouton poussoir u 11
Détecteur de mouvement TOR u 9
Coffret de commande u 4
Prise de courant 2 x 16A+T u 7
Prise de courant 2 x 16A+T étanche u 20
Arrêt d'urgence u 3
Canalisations ens 1

poste 13.3.13 système de sécurité incendie
Equipement d'alarme type 4 u 1
Déclencheurs manuels u 3
Voyant lumineux pour handicapés u 5
Diffuseur sonore non autonome u 3
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1

poste 13.3.14 précâblage voix-données-images
Coffret VDI RdC gymnase u 1
Prises terminales u 5
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1

poste 13.3.15 téléphone
Essais, mise en service ens 1

poste 13.3.16 contrôle d'accès - alarme intrusion
Centrale de surveillance, 
y compris station d'énergie, posée, raccordée

u
1

Clavier avec afficheur u 1
Digicode u 3
Gâche électrique u 3
Bouton poussoir de décondamnation u 3
Sirène intérieure u 3
Radar volumétrique u 2
Canalisations ens 1
Essais, mise en service ens 1
Formation ens 1

Total  GYMNASE
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                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

4 - LOGEMENTS

poste13.4.2 réseau de terre
Prise de terre générale ml 180
Distribution de terre ens 1
Mise à la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1

poste 13.4.3 alimentation

Câble U1000R2V depuis TGBT vers GTL ml 100
Bus de téléreport ens 2

poste 13.4.4 tableaux d'abonnés
suivant CCTP
Logement 5 pièces u 2

poste 13.4.5 tableaux de communication
suivant CCTP
Tableau de communication u 2

poste 13.4.6 installation des logements PM

poste 13.4.7 équipement type des logements
Les logements sont équipés selon le CCTP
Logement 5 pièces u 2

poste 13.4.8 canalisations secondaires
Mode de pose conforme au CCTP y compris toutes sujétions
Logement 5 pièces u 2

poste 13.4.9 appareils d'éclairage
Luminaire repère D1 u 12
Canalisations ens 1

poste 13.4.10 équipements divers
Attente AEN12 u 2
Attente AE5 u 2
Attente AE6 u 2
Attente interphone Logement A u 1
Attente interphone Logement B u 1

poste 13.4.11 téléphone
Alimentation depuis Collège ens 1
Dispositif de terminaison d'intérieur U 2
Réglette 12 plots u 2
Prises RJ45 u 12
Câblage RJ45 ens 1
Mise en service ens 1

poste 13.4.12 télévision
Antennes ens 1
Paraboles ens 1
Tête de réseau u 1
Amplificateurs ens 1
Répartiteurs ens 1
Dérivateurs ens 1
Boîtier de raccordement usager u 2
Prises télévision u 4
Câblage ens 1

poste 13.4.13 système de sécurité incendie
Report d'alarme gymnase u 2
Report d'alarme pôle scolaire u 2
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                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

Report d'alarme collège u 2

Total LOGEMENTS

5 - POLE ENERGIE

poste13.5.1 réseau de terre
Prise de terre générale ml 180
Distribution de terre ens 1
Mise à la terre des masses métalliques ens 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires ens 1
Prise de terre informatique ens 1

poste 13.5.2 protection contre les impacts indirects de foudre
Inclus dans le poste 13.5.5 PM

poste 13.5.3 alimentation HTA
Cellule d'arrivée u 2
Cellule mesure u 1
Cellule protection transformateur u 1
Accessoire de Sécurité ens 1
Source de production à courant continu u 1
Raccordement Comptage Tarif Vert ens 1
Raccordement HTA (entre Cellule et Transfo) ens 1
Raccordement BT (entre Transfo et TGBT) ens 1

poste 13.5.4 transformateur
Transformateur 630 KVA u 1
Affichage réglementaire ens 1

poste 13.5.5 tableau général basse tension
posé, raccordé selon CCTP y/c toutes sujétions
 TGBT u 1

poste 13.5.6 compensation de l'énergie réactive
suivant CCTP
Batterie de condensateur u 1
raccordement ens 1

poste 13.5.7 chemins de câbles
Chemins de câbles courants forts ml 50
Chemins de câbles courants faibles ml 50
Mise à la terre ens 1

poste 13.5.8 distribution principale BT
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.5.9 distribution secondaire BT
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.5.10 équipements divers
suivant liste dans CCTP
Attente AEN1 u 1
Attente TD Eclairage extérieur u 1
Attente baie informatique u 1
Attente cordons chauffants u 1

poste 13.5.11 conduits et boites
Inclus dans les différents postes PM

poste 13.5.12 éclairage intérieur
Luminaire repère D1 u 12
Canalisations ens 1



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
219, boulevard charles arnould - 51100 reims

1005 - phase DCE
10 / 10

Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012
Maître d’Ouvrage :  CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES lot 13 - électricité - courants faibles

 
ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U Qtes MOE Qtes ENT P.U TOTAL HT €

                                        LOT 13 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

poste 13.5.13 éclairage extérieur
luminaire repère EX1 u 2
Interrupteur crépusculaire PM
Tableau Eclairage extérieur suivant CCTP posé, raccordé u 1
canalisations ens 1

poste 13.5.14 éclairage de sécurité
Système de mise au repos des blocs autonomes ens 1
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Evacuation u 3
Bloc Autonome Portable d'Intervention u 1
Canalisations ens 1

poste 13.5.15 appareillage
Interrupteur étanche u 3
Prise de courant 2 x 16A+T étanche u 9
Arrêt d'urgence u 2
Canalisations ens 1

poste 13.5.16 système de sécurité incendie
Déclencheurs manuels u 2
Bloc Autonome d'Alarme Sonore type Sa u 2
Canalisations ens 1
Essais et mises en service ens 1

poste 13.5.17 précâblage voix-données-images
Coffret VDI RdC gymnase u 1
Prises terminales u 4
Canalisations ens 1
Essais, recette, mise en service ens 1

Total POLE ENERGIE

TOTAL GENERAL Montant HT
TVA 19,60%

Montant TTC

valeur économique :

TABLEAU  A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Nota : Il est précisé que les quantités sont données à titre indicatif, sans annotation de la part de l'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la responsabilité 
dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Lu et approuvé, l'Entrepreneur, 
Le : 

Approuvé par le Maitre d'Ouvrage, 
Le : 

Dressé par le Maitre d'Œuvre, 
Le : 


