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GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES LOTS

AVANT PROPOS

Les prescriptions et obligations suivantes sont applicables.

L’entreprise s’engage a respecter scrupuleusement et sans réserve la totalité de ses prescriptions et obligations, et a les
inclure dans le prix de son marché. L’entreprise devra proposer ses plans d’exécution tres rapidement. Dans le cas ou
une entreprise ne propose pas de plans d’exécution, I'architecte se garde le droit d’apporter et d'imposer en cours de
chantier tout détail d’exécution.

L’opération est décomposée de la fagon suivante :
1— le COLLEGE composé d’un batiment sur rez-de-jardin partiel et rez-de-chaussée.
2 — le POLE SCOLAIRE/RESTAURATION composé d’'un ensemble de batiments a rez-de-chaussée comprenant les
entités. a) - POLE SCOLAIRE (locaux communs aux écoles maternelle et primaire)
b) - ECOLE MATERNELLE
c) — ECOLE ELEMENTAIRE
d) - RESTAURATION
3 - le GYMNASE composé de la salle d’évolution et des annexes techniques et sanitaires.
4 — les LOGEMENTS au nombre de 2 de type 5.
5— le POLE ENERGIE constitué d’1 batiment pour les énergies ELECTRIQUE et THERMIQUE.

Auquel s’ajoute les espaces extérieurs concernant :

A —I'entrée principale avec les aires de stationnement et de circulations pour les autobus et véhicules en dépose minute.

B — les cheminements d’acces vers les différentes entrées des écoles, college, etc.

C — les cours de récréation des écoles maternelle, élémentaire et college.

D — les espaces verts en liaison avec les batiments, voiries.

E — un terrain de sport extérieur, une piste de course en liaison avec le GYMNASE accessible depuis les écoles et le
collége.

F — les parkings POLE SCOLAIRE, personnels COLLEGE et RESTAURATION.

G — les clbtures assurant les isolements par rapport a I'extérieur et entre les différentes entités constituant le programme.

DEFINITION DE L’OPERATION

Le présent descriptif traite des travaux du programme de construction d’'un site scolaire collége, école élémentaire et
école maternelle a Attigny (08).
L’ensemble du programme sera réalisé en une seule phase de travaux compris les aménagements extérieurs.

La réalisation des batiments constituant le projet est demandée en (Batiment Basse Consommation) BBC et démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale).

BBC : BATIMENT BASSE CONSOMMATION ‘

Pour répondre aux demandes du Maitre d’Ouvrage les batiments COLLEGE — POLE SCOLAIRE - LOGEMENTS
devront atteindre le niveau BBC RT2005 (Cep < 50% Cepref).

Tous les batiments bénéficient d’'un coefficient Ubat compris entre 0,3et 0,35 W/m?K : il est impératif de ne pas
dépasser les coefficients Ubat indiqués dans le calcul réglementaire RT2005 réalisé par le BET Fluides et I'équipe de
maitrise d’ceuvre. En ce qui concerne I'étanchéité a I'air, cette derniére sera inférieure & 1m*h/m? sous 4 Pascals de
pression pour les batiments scolaires et 0,6 m*/h/m? sous 4 Pascals pour les logements.

Le batiment GYMNASE devra atteindre le niveau RT 2005.

ETANCHEITE A L’AIR ‘

Un test dit “BLOWER DOOR* sera effectué en 2 temps: phase CLOS/COUVERT puis phase RECEPTION, pour
contrdler I'étanchéité du batiment par secteurs a la charge du Maitre d’'Ouvrage. Dans le cas ou l'objectif ne serait pas
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atteint, la maitrise d’ceuvre avec le contréleur et les entreprises définiront les travaux nécessaires pour remédier au(x)
probléme(s), les travaux sont obligatoirement a la charge de(s) (I’)entreprise(s) concernée(s) par le(s) défaut(s).
Ces interventions peuvent entrainer les déposes ou démolitions de prestations non concernées par le(s) défaut(s) mais
nécessaire pour résoudre celui-ci ou ceux-ci. Ces travaux sont également a la charge de(s) (I’)entreprise(s)
concernée(s) par le(s) défaut(s).

CONTINUITE DE L’ENVELOPPE - ETANCHEITE A L’AIR ‘

Dans le cadre de l'atteinte du niveau de performance énergétique BBC, la mesure de la perméabilité a I'air du batiment
sera réalisée suivant la norme NF EN 13 829.

L’offre des entreprises devra prendre en compte la qualité soignée des travaux permettant I'obtention d’'une perméabilité
a l'air du batiment (débit de fuite par m2 de paroi froide sous une pression de 4 Pascals, noté 14) tel que : 1 m3/h/m2
pour les batiments scolaires et 0,6 m3/h/m2 pour les logements.

Le contréle de la performance de I'étanchéité sera exécuté au minimum par 2 séries de tests par batiment :

- En cours de chantier, au moment de la mise “hors d’air et hors d’eau®, lorsque la membrane de perméabilité sera en
place et étanchée, et les percements étanchés effectués, une premiére série de tests sera effectuée pour un local
témoin. L'objectif est de pouvoir contrdler le niveau de performance de I'enveloppe et de pouvoir éventuellement mener
des actions correctives avant qu'’il ne soit trop tard.

Si le niveau intermédiaire de performance n’est pas suffisant, des corrections devront étre effectuées par les entreprises
des lots concernés dans les meilleurs délais. Les frais resteront a la charge des entreprises responsables des lots
concernes.

- En fin de travaux, avant livraison, les essais finaux seront effectués sur 'ensemble du batiment. En cas de non
conformité, les entreprises des lots concernés devront prendre a leur charge I'ensemble des corrections a apporter et les
nouvelles campagnes de mesure a effectuer jusqu’a I'obtention du niveau fixé.

L’ensemble des essais sera effectué en présence des entreprises. Les entreprises seront responsables de I'étanchéité
de leurs ouvrages et de celle découlant de leur jonction ; elles devront s’engager sur la qualité de leur intervention afin
d’obtenir I'objectif fixé pour le projet. Toutes les entreprises amenées a intervenir sur I'enveloppe et notamment a
installer des pénétrations (électricité, fluides...) devront reconstituer la continuité du frein vapeur ou du pare-pluie chaque
fois qu’ils sont amenés a les percer.

Toutes les entreprises amenées a intervenir sur I'enveloppe devront former leur personnel en inscrivant la personne
responsable de I'étanchéité a I'air a une formation extérieure approfondie avant tout démarrage de prestations sur le site.
L’organisme indépendant qui réalisera les essais d’étanchéité a I'air pourra également réaliser une formation pour les
entreprises avant le démarrage du chantier.

Un “reportage” photo sera demandé a I'entreprise de gros-ceuvre durant la phase chantier afin de vérifier la bonne mise
en ceuvre des produits d’étanchéité et la qualité de I'étanchéité du bati. La fréquence de ce “reportage” (pouvant varier
en fonction des phases du chantier) sera définie avec I'entreprise titulaire en début de chantier.

Les pare-vapeur et autres membranes ne doivent jamais étre percés. Attention aux interfaces entre des parois réalisées
par des entreprises différentes. De plus, une mise en ceuvre soignée (suivant DTU) des menuiseries
(dormant/réservation) sera réalisée et vérifiée en chantier.
L’entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité, notamment au niveau des :

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont les portes d’entrée, et liaisons menuiseries/fagades)

- Liaisons entre les parois (continuité du frein vapeur devant tous les éléments de structure)

- Equipements électriques (manchons)

- Trappes et tout élément traversant les parois.
Le calfeutrement par extrusion de mousse expansive ne doit pas étre privilégié. Des solutions comme les mastics colles
et membranes autocollantes spéciales (mastics acryliques extrudés, compribandes imprégnés a décompression) seront
mis en place. En cas de recours nécessaire a la mousse expansive, elle devra étre extrudée de maniére a limiter les
découpes. Ces éventuelles découpes devront impérativement étre sécurisées (platre, enduit, ruban adhésif étanche a
I'air...) afin d’en assurer la pérennité.

HQE : HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

La construction du site scolaire d’Attigny s’inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale, sans toutefois
rechercher une certification. Le profil environnemental fixé par le maitre d’ouvrage est le suivant :
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P P P

Cible 1 : relation avec I'environnement
Cible 2 : choix des produits de construction
Cible 3 : chantier a faible impact

Cible 4 : gestion de I'énergie

Cible 5 : gestion de I'eau

Cible 6 : gestion des déchets d’activité
Cible 7 : maintenance

Cible 8 : confort hygrothermique

Cible 9 : confort acoustique

Cible 10 : confort visuel

Cible 11 : confort olfactif

Cible 12 : qualité sanitaire des espaces
Cible 13 : qualité sanitaire de I'air

Cible 14 : qualité sanitaire de I'eau

Les objectifs a atteindre pour les 14 cibles de ces constructions sont :

O CIBLE 1- INTEGRATION DU BATIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT - P
Intégration du projet dans le paysage trés largement entouré de champs, sur un terrain en pente du sud-ouest vers
le nord-est : respect de la topographie du lieu, aménagements paysagers.

Q CIBLE 2 - CHOIX DES MATERIAUX ET PROCEDES DE CONSTRUCTION -B
Les matériaux utilisés sur le projet bénéficieront de labels environnementaux (NF Environnement, Ecolabel
européen ou autres labels écologiques) attestant de leur faible impact sur la santé et I'environnement. lls devront
avoir de trés faibles émissions de COV (composés organiques volatils). Les émissions de produits de construction
font désormais I'objet d’un étiquetage réglementaire (loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010).I'entrée en
vigueur de cetexte (Décret du 23 mars 2011) est fixée au 1er janvier 2012 pour les produits mis a disposition sur le
marché a compter du 1er janvier 2012, et au 1er septembre 2013 pour les produits mis a disposition sur le marché
avant le 1er janvier 2012. Dans la mesure du possible, les entreprises devront privilégier les produits de classe A+,
A ou B.
Les bois devront provenir de foréts disposant d’'un label écologique (FSC pour les bois tropicaux, PEFC pour les
bois européens) ou pratiquant une gestion durable.
Les produits de traitement des bois devront bénéficier d’'une certification de qualité garantissant leur efficacité et
leur slreté vis-a-vis de I'environnement et de la santé (exemple : certification CTB-P+ délivrée ar le CTBA).
Les panneaux de contrelaqué devront étre de classe A selon la norme NF EN 1084.
Les panneaux de fibres devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront étre testés selon la
norme NF EN 120 définissant la teneur en formaldéhyde libre dans le panneau.
Les panneaux de particules devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront étre testés selon la
norme NF EN 120 définissant la teneur en formaldéhyde libre dans le panneau.
En cas de traitement de préservation du bois, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la
directive 98/8/CE ou étre un traitement n’utilisant pas de substance active (avec procédure ATec ou ATex).
En cas de traitements de finition, ces derniers devront respecter les teneurs en COV de la phase Il type phase
solvant du décret n°2006-623 du 29 mai 2006.
Les colles, fixateurs et sous-couches employés seront en phase aqueuse avec une teneur minimale en COV
attestée par la classification EC1 (irés faible émissions) du label GEV-EMICODE, ou par une certification
équivalente.
Les peintures utilisées pour les revétements de pieces seront conformes aux exigences 2010 de la directive
européenne 2004/42/CE du 21 avril 2004, fixant les limites de concentration en COV de ces substances. Les
peintures blanches et d’impression auront des teneurs en COV inférieures a 1 g/l. Elles feront I'objet d’'un écolabel
européen sauf impossibilité technique a justifier.
Les isolants plastiques utilisés devront étre moussés sans utiliser de CFC ou d’'HCFC. Tout matériau fibreux devra
étre exonéré de classification cancérogéne (catégories 1 a 3) selon la directive européenne 97/69/CE transposée
en droit frangais par arrété le 28 aot 1998 (JO du 10/09/98).
Les laines minérales utilisées satisferont la recommandation européenne 97/69/CE qui garantit la faible
biopersistance des fibres. De plus, elles devront étre certifitces EUCEB. Les fibres minérales mises en oeuvre a
lintérieur du volume habité seront ensachées et leurs champs protégés.
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QO CIBLE 3 - CHANTIER A FAIBLES NUISANCES - P
Chaque entreprise sera tenue de respecter la charte chantier a faibles nuisances; partie intégrante des pieces
contractuelles du DCE, cette charte doit étre co-signée par I'ensemble des entreprises et leurs sous-traitants
éventuels.
Chaque entreprise sera responsable de sa propre production de déchets, du transport des déchets jusqu’aux lieux
de stockage et du dépot aprés tri dans les bennes qui seront mises a disposition sur le chantier par I'entreprise de
gros-oeuvre.

QO CIBLE 4 - GESTION DE L’ENERGIE - TP
Les batiments devront atteindre le niveau BBC RT2005 (Cep <-50% Cepref),hors Gymnase qui sera de niveau
RT2005. Tous les batiments bénéficient d’'un coefficient Ubat compris entre 0,3 et 0,35 W/m2.K (hors Gymnase) : il
est impératif de ne pas dépasser les coefficients Ubat indiqués dans le calcul réglementaire RT2005 réalisé par le
BET Fluides de I'équipe de maitrise d’oeuvre.
En ce qui concerne I'étanchéité a l'air, cette derniere sera inférieure a 1 m*/h/m? sous 4 Pascals de pression pour
les batiments scolaires et de 0,6 m*h/m? sous 4 Pascals pour les logements de fonction.

Q CIBLE 5- GESTION DE L’EAU - TP
Mettre en place une installation économe en eau (pression aux points de puisage limitée a 3 bars et appareils hydro
économes afin de réduire la consommation des différents postes consommateurs d’eau potable).
Bassin de rétention a ciel ouvert et enterré au sud de la parcelle et eaux de ruissellement des parkings traitées par
la réalisation de noues et tranchées drainantes.

QO CIBLE 6 - GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE - B
Locaux de stockage des déchets de taille suffisante et correctement disposés pour I'accessibilité des usagers et
I'entretien. lls seront équipés d’'un point d’eau, d’un siphon de sol, d’une porte de largeur égale a 1m 00 et il seront
ventilés séparément et bien éclairés (80 lux). Leurs sol et mur seront carrelés.

O CIBLE 7 - GESTION DE L’ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE - TP
Choix de matériaux pérennes nécessitant peu d’entretien, mise en place d’installations simples d’entretien et
réalisation de préconisation quant a la maniére d’effectuer I'entretien : les entreprises devront réaliser un guide
d’entretien et de maintenance qui sera joint au DOE et qui décrira les opérations de maintenance prévisibles.

O CIBLE 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE ET VENTILATION - P
Réalisation soignée de I'enveloppe : les prescriptions de composition de paroi et d’isolation telles que figurant dans
le dossier de calculs thermiques réglementaires élaboré pour chaque batiment par les BET Fluides doivent étre
impérativement respectées (isolation continue et traitement des ponts thermiques, qualité des menuiseries...).
Mise en place de protections solaires automatisées : les stores seront reliés a la GTB qui agit sur la position des
stores en fonction de I'ensoleillement.
Mise en place de ventilation naturelle nocturne : certaines salles seront équipées d’'un ouvrant dédié spécifiquement
a la ventilation naturelle protégé par une grille.

Q CIBLE 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - B
Isolement de 30 dB a respecter pour les fagades extérieures.
Les matériaux constructifs seront choisis pour leurs propriétés acoustiques en fonction des besoins.

Q CIBLE 10 - CONFORT VISUEL - P
L’acces a la lumiere du jour est garanti dans 100% des salles de classe et des bureaux ainsi que dans les halls
d’accueil, les salles de réunion et les circulations. Les fenétres sont dimensionnées pour permettre un apport de
lumiere naturelle suffisant selon des simulations de facteur de lumiére du jour (FLJ).
- Prévoir un revétement de sol clair dans les salles de classe et les bureaux : facteur de réflexion = 40%.
- Teinte des murs de couleur claire dans les salles de classe et les bureaux : facteur de réflexion = 50%.
- Plafond de couleur tres claire dans les salles de classe et les bureaux : facteur de réflexion = 70%.

QO CIBLE 11 - CONFORT OLFACTIF -B
Pour obtenir une bonne qualité de l'air a l'intérieur des batiments il faut éviter d'utiliser des revétements, des
matériaux ou des produits dégageant des polluants tels que fibres, formaldéhyde, COV, produits polluants de
traitement des bois... et renouveler I'air en quantité suffisante.

O CIBLE 12 - QUALITE SANITAIRE DES ESPACES - B
Les zones et locaux sensibles a conditions d’hygiéne spécifiques (zone restauration, cuisine, locaux “déchets” et
sanitaires) comporteront des revétements de sols et muraux en carreaux de gres cérame afin de faciliter I'entretien
régulier de ces espaces permettant ainsi de respecter de bonnes conditions d’hygiéne.
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Q CIBLE 13 - QUALITE SANITAIRE DE L’AIR - B
Le systtme de ventilation double flux mettra en oeuvre un récupérateur de chaleur sur l'air extrait avec un
rendement minimum de 80%.
La gestion des systemes de ventilation pourra se faire depuis la Gestion Technique Centralisée. La mise en place
de détecteur infrarouge avec temporisation dans les salles de classe et sonde a CO2 dans les salles a occupation
intermittente permettra de limiter le renouvellement d’air au niveau nécessaire pour assurer une qualité d’air
satisfaisant.

QO CIBLE 14 - QUALITE SANITAIRE DE L’EAU -B
Protéger le réseau d’alimentation en amont contre toute pollution accidentelle par des clapets anti-retour et des
disconnecteurs hydrauliques et éviter les risques de |égionellose.

COORDONNEES : MAITRE DE L’'OUVRAGE - MAITRE D’CEUVRE ...

Maitrise d’ouvrage : CONSEIL GENERAL hétel du département
des ARDENNES 08011 charleville-méziéres
téléphone 0324 596049
fax 0324 59 60 25
e.mail sabrina.devaux@cg08.fr
Bureau de contréle :  APAVE 5, rue clément ader bp 132
51685 reims cedex 2
téléphone 0326 84 38 00
fax 0326 84 38 26
e.malil bruno.thomas@apave.com
Coordinateur SPS . APAVE 5, rue clément ader bp 132
51685 reims cedex 2
téléphone 0326 84 38 00
fax 0326 84 38 26
e.mail laurent.wasik@apave.com
Maitrise d’ceuvre . JEAN-PHILIPPE THOMAS 219, boulevard charles arnould
architecte environnemental ARCHITECTES 51100 reims
MANDATAIRE téléphone 0 326 404 405
fax 0 326 402 401
e.mail architectes@jeanphilippe-thomas.com
architecte associé :  ANSELME PASCUAL 2, rue de condé
08400 vouziers
téléphone 0324717202
fax 0324717600
e.mail anselme.pascual@wanadoo.fr
bureau d’études TCE . EGIS Grand Est 21, rue de courcelles
51100 reims
téléphone 032677 3818
fax 032677 3819
e.mail b.dempt@iosisgroup.fr
bureau d’études HQE : TERAO 21, rue du paradis
75010 paris
téléphone 0142 46 06 63
fax 014246 01 20
e.mail bcastelli@terao.fr
bureau d’études paysagistes : TERRITOIRES 22, rue mégevand
25000 besancon
téléphone 0381 82 06 66
fax 0381820809
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e.mail agence.territoires@wanadoo.fr
bureau d’études acoustique : ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle
51400 livry-louvercy
téléphone 0326 66 12 58
fax 0326 70 53 32
e.malil reims@echologos.com
bureau d’études restauration : MCI THERMIQUES parc d’affaires reims champigny

batiment C — allée jean-marie amelin
51370 champigny

téléphone 0326 49 03 23

fax 0 326 49 03 65

e.mail info@mci-thermiques.com

économie de la construction . Bureau Michel FORGUE 250, route de charavines
38140 le rivier d’aprieu

téléphone 04766519 34

fax 0476651252

e.mail bureau@bmforgue.fr

CARACTERISTIQUES DU SITE

ETAT ACTUEL DU TERRAIN ‘

Le terrain est situé au niveau de I'entrée Sud d’Attigny, le long de la D 987.

REALISATION DE L'OPERATION ‘

L’opération sera réalisée en 1 phase de travaux.

ARTICLE 01 QUALITE D’EXECUTION

L’architecte se réserve seul le droit de juger de la qualité du travail exécuté par I'entreprise. Si les travaux sont jugés non
acceptables pour des raisons de mauvaise exécution, outre leur conformité aux réglementations, ils seront a refaire au
frais de I'entreprise. Toute prestation jugée non recevable par I'architecte ou le maitre d’ouvrage, du fait d’'une finition ou
d’'une pose baclée, ou encore non conforme aux régles de I'art sera a refaire au titre du marché, et ce, sans supplément
de prix. La bonne exécution d’une prestation est celle définie a la fois par le respect des regles de I'art et le respect des
exigences de l'architecte quand au degré de finition, de planéité, de tolérance et de juxtaposition des matériaux les uns
par rapport aux autres.

ARTICLE 02 DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX ET ORGANISATION

La durée maximale des travaux devra étre contenue dans le délai prévisionnel des travaux.

L’entreprise s’engage sur le nombre de salariés a mettre a la disposition du présent chantier afin de maintenir les délais
contractuels.

L’entreprise devra une présence hebdomadaire aux réunions de chantier, ainsi qu'une écoute attentive au bon
déroulement des travaux et aux exigences du maitre d'ouvrage.

Le maitre de 'ouvrage ainsi que le responsable SPS détermineront une zone affectée au chantier.

ARTICLE 03 REGLEMENTATIONS

REGLEMENTATIONS GENERALES

L’entrepreneur est toujours tenu de respecter pour I'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et
I'organisation du chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent ses travaux, dont
notamment les suivantes :

* Code civil

* Code de la construction et de I'habitation
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* Code du travail

* Reéglement national d’'urbanisme

* Reéglement sanitaire départemental et/ou national

* Réglement sécurité incendie

* Réglementations acoustiques

* Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé

* Législation concernant les conditions de travail et d’'emploi de la main-d’ceuvre

* Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

* Textes concernant la limitation des bruits de chantier

* Textes concernant les déchets de chantier

* Législation concernant les travaux de désamiantage

* Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier

REGLEMENTATIONS TECHNIQUES

Les ouvrages devront étre réalisés en respectant I'ensemble des normes frangaises et des régles de l'art, en
conséquence : Toute prestation d’une entreprise ou d'un bureau d’études devra impérativement étre conforme aux :

* Documents Techniques Unifiés,

* Normes

* Régles de calculs,

* Reégles ou/et recommandations professionnelles

* Exemples de Solutions,

* Certifications

* Auvis techniques

* Agréments techniques européens

* Produits certifiés

* Procédure ATEX

L’index alphabétique du recueil des éléments utiles a I'établissement et a 'exécution des projets et marchés du batiment
en France, élaborés par 'Espace Scientifique et Technique du Batiment actuellement en vigueur, sera disponible sur le
chantier sur simple demande. La prestation ne répondant pas entierement aux documents cités ci-dessus sera a refaire
conformément a ces derniers au titre du marché, et ce, sans supplément de prix.

Si le fait de refaire des prestations non conformes entraine des retards dans les délais contractuels, alors, le marché de
I'entreprise sera imputé des pénalités de retard définies au CCAP.

ARTICLE 04 RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS

Tous les fabricants préconisent des dispositions indispensables a la bonne mise en ceuvre de leurs produits. La
méthodologie de pose, la température ambiante au moment de la pose, les préparations préalables a la pose, le liant,
les colles ou fixations recommandées, les accessoires compatibles, et toutes autres dispositions clairement définies par
les fabricants. Il est obligatoire de se référer a toutes les dispositions figurant sur les brochures, ou avis techniques
relatifs aux produits utilisés. Les fabricants, ou fournisseurs de matériaux pourront étre convoqués sur le chantier afin
d'apporter au maitre de l'ouvrage, a lentreprise, ainsi qu'a a la maitrise d'ceuvre tous les renseignements
complémentaires concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les garanties et les caractéristiques
techniques des divers matériaux et produits utilisés.

ARTICLE 05 PRODUITS ET MARQUES

Les matériaux ou éléments techniques employés seront de la meilleure qualité, et choisit dans des marques de
réputation solidement établie, dans le cas ou le présent CCTP ne précise aucune marque, I'entreprise devra préciser
dans la remise de son offre, les marques des produits mis en ceuvre.

ARTICLE 06 BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES

A la charge des lots concernés.
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ARTICLE 07 CONTROLES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

L’entrepreneur doit réceptionner, puis contrdler tout produit au moment de la mise en ceuvre afin de s’assurer de la
qualité de ce dernier, de ses caractéristiques et qu'il soit bien conforme a sa destination, a celle de I'ouvrage, aux
éléments élaborés par le C.S.T.B. et aux prescriptions de I'architecte. L’entrepreneur et le bureau d’études éventuel
doivent contréler : les dimensions, la résistance, la compatibilité de produits entre eux, la qualité et I'état de surface de
tous les supports et parements destinés ou non a recevoir un matériau de finition.

ARTICLE 08 CONSTATS ET PRECAUTIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Préalablement a tout travaux, I'entreprise devra vérifier tout support ou appareillage non exécuté par ses soins et sur
lequel elle doit intervenir. L’entreprise avisera par écrit, et ce, le plus rapidement possible (dans les 48 heures a
dater de I'état des lieux) la maitrise d’ceuvre de toute observation susceptible de générer du retard dans le
calendrier général ou des risques de finitions imparfaites.

Si I'entreprise ne fait aucun rapport ou constat sur les états de surface ou sur des dégradations existantes dans les
temps prévus au présent CCTP alors, ils seront réputés acceptés, et I'entreprise ne pourra plus les contester.

L’entreprise devra respecter les délais de la réception malgré le fait du mauvais état de surface ou de la dégradation
qu’elle devrait réparer et remettre en état a ses frais. Dans tous les cas, aucun travail baclé ou imparfait, ou encore non
conforme aux exigences de l'architecte ne sera accepté. Tout élément souillé ou dégradé par fait du chantier sera
nettoyé ou réparé dans les délais les plus brefs par I'entreprise. Si suite au nettoyage, son état de surface est altéré, ou
ne correspond pas aux exigences de la maitrise d’'ouvrage, alors I'entreprise devra son remplacement a ses frais.
L’entreprise devra prévoir la protection des fournitures posées ou non, et devra les stocker de fagon a ne pas géner le
travail d’'une autre entreprise. L’entreprise devra prévoir la protection de ses ouvrages jusqu'a réception.

ARTICLE 09 ESSAIS ET ECHANTILLONS

Des I'ouverture du chantier, I'entreprise devra mettre a disposition du maitre d’ceuvre une panoplie comprenant un
modeéle de chacun des revétements proposés. L'entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les travaux définis
par le présent cahier des clauses techniques particuliéres, et devra procéder a tout essai ou présentation d’échantillons
de toute nature, demandé par la maitrise d’ouvrage, un bureau de contréle, ou la maitrise d’ceuvre. La valeur de ces
prestations est implicitement comprise dans I'enveloppe forfaitaire figurant sur I'acte d’engagement.

ARTICLE 10 VISITE DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Avant toute remise de prix, I'entrepreneur sera tenu de visiter le site, afin de se rendre compte des moyens d’acces, de
la disposition des lieux et des sujétions d’exécution. L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et
demander tous les renseignements nécessaires a la détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux. Aucune
demande ultérieure d’adaptabilité au site, ou de contrainte de chantier ne pourra étre prise en compte en cours de
chantier. De ce fait, 'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

ARTICLE 11 MODIFICATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Toute entreprise amenée a modifier pour des raisons techniques ou autre les prescriptions apportées aux piéces
graphiques ou écrites et signées au marché devra en aviser la maitrise d’ceuvre avant toute exécution, et devra par
ailleurs démontrer I'utilité (avec un avis motivé par piéces écrites et graphiques) les raisons de ce changement, ainsi que
les conséquences qu’il entraine vis-a-vis de I'avancement des travaux ainsi que l'incidence sur les autres lots. La
substitution d’'un matériau ou d’'un élément technique précisé dans la proposition du marché de base ne pourra se faire
qu’apres accord écrit du Maitre de I'Ouvrage. En aucun cas une prestation autre que celle définie dans le cahier des
clauses techniques particuliéres, apportée par une entreprise ne pourra faire I'objet d’'une rémunération supplémentaire,
par contre, si I'architecte estime que cette derniére est de qualité inférieure a celle précisée dans le CCTP, il sera en
droit de demander une moins-value sur le montant de la dite prestation.
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ARTICLE 12 LES DIMENSIONS

L’entreprise sera tenue de vérifier sur place les cotes et dimensions des divers éléments ou réservations. Il ne sera
admis aucune demande de travaux supplémentaires au cours du chantier pour imprécisions ou omissions d’'informations
sur les documents graphiques ou écrits exécutés par I'architecte.

ARTICLE 13 COMMANDE ET RECEPTION DES MATERIAUX

Toute commande de matériaux devra étre passée en temps utile, afin de ne pas entrainer de retard sur le chantier.
Chaque entreprise est entierement responsable de la commande de ses matériaux, et en aucun cas, elle ne pourra, si le
chantier prend du retard en faire porter la cause a son fournisseur, sauf pour cas de force majeure. Si une commande
tardive entraine des retards dans les délais contractuels, et engendre par conséquent un dépassement de la
date de réception des travaux, alors le marché de I’entreprise sera imputé des pénalités de retard définies au
cahier des clauses administratives particuliéres. Avant exécution, il sera procédé, sous I'entiére responsabilité du
titulaire a la réception des supports. Au cas ou cette réception donnerait lieu a des réserves, le Maitre d’'Oeuvre devra en
étre immédiatement informé. Apres la levée de ces éventuelles réserves, aucune réclamation sur I’état de livraison
des subjectiles ne sera admise, et toutes les réfections ou préparations des supports seraient alors a la charge
de I’entreprise ayant mal réceptionné les ouvrages précédents.

ARTICLE 14 PREPARATION DU CHANTIER PLANS D’EXECUTION, COORDINATION

L’entrepreneur devra soumettre a 'agrément de la Maitrise d’ceuvre dans les délais prescrits par le CCTP, les dessins
d’ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose. Suite a la signature du marché, les
entreprises auront un mois pour fournir a la maitrise d’ceuvre I'ensemble des plans d’exécutions relatifs a leur lot. De
plus, I'entreprise prendra a sa charge, et sans contreparties toutes modifications et mise a jour de plans ou d’études qui
interviendraient en cours de chantier (suite a modifications de la maitrise d’ceuvre, maitrise d’ouvrage...), en effet, les
prestations d’études sont forfaitaires. En tout état de cause, I'entrepreneur se tiendra au courant de I'ensemble des
travaux des autres corps d’état, de fagon a connaitre les impératifs que leurs interventions imposent a sa propre activité.
Il se tiendra a la disposition des autres entreprises afin d’apporter dans les délais les plus brefs tous les renseignements
nécessaires a 'avancement de la préparation des travaux (ou des travaux en cours d’exécution).

Aprés agrément, le Maitre d’ceuvre fera retour d’'un exemplaire de ces dessins a I'entrepreneur pour exécution, qui en
transmettra un exemplaire a chacun des entrepreneurs des autres lots intéressés pour information ou exécution ainsi
que 2 exemplaires a la Maitrise d’Ouvrage.

ARTICLE 15 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant exécution, certains postes décrits nécessitent des travaux préparatoires, conseillés ou indispensables pour
respecter les regles de l'art. Si ces travaux ne sont pas définis (de part leur caractére général), dans le descriptif des
prestations a exécuter, ils seront tout de méme a prendre en compte dans le prix global et forfaitaire.

ARTICLE 16 ACCESSOIRES LIES A L’EXECUTION

L’exécution de certains postes décrits dans le CCTP nécessite I'utilisation et la mise en place d’accessoires ou de petits
matériels de quincaillerie, tolerie, ou autre, conseillé ou indispensables pour respecter les régles de I'art. Si ces travaux
ne sont pas définis, dans le descriptif des prestations a exécuter, ils seront tout de méme a prendre en compte dans le
prix global et forfaitaire.

ARTICLE 17 LIAISONS LIEES A L’EXECUTION D’UNE PRESTATION

Tous les rebouchages et liaisons seront a la charge des entreprises, et seront réalisés avec le méme matériau que leur
support, ou un matériau adapté conformément aux prescriptions des fabricants de matériaux et des DTU concernés.
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ARTICLE 18 PROPRETE DU CHANTIER

Il est important de souligner les points suivants : Le chantier est un lieu de travail qui doit rester propre et ordonné,
I’entreprise veillera donc a le nettoyer et a le ranger régulierement. L’'enlévement des déchets de toute nature sera
effectué de fagon quotidienne.

Si au cours du chantier il s’avére que le nettoyage n’est pas fait, ou que les entreprises s’en rejettent la cause alors, il
sera fait appel a une entreprise spécialisée, et la facture sera a régler par I'entreprise titulaire du marché, ou le cas
échéant, par le compte prorata.

ARTICLE 19 ESSAIS ET PROCES-VERBAUX

Avant toute mise en oceuvre générale, I'entrepreneur titulaire devra fournir au bureau de contrdle, a I'architecte, et au
maitre d’ouvrage, les documents concernant ses prestations et notamment les Certificats de conformités aux normes
frangaises homologuées NF et P. Lorsque les prestations seront terminées, il sera procédé aux essais et vérifications de
conformité. Si des mauvais fonctionnements ou mauvaises mises en ceuvres étaient constatés, les représentants de la
Maitrise d'ceuvre pourraient demander le remplacement du ou des matériaux qui ne répondraient pas a leur objet. Pour
les essais, I'entreprise sera tenue de se faire représenter par un personnel compétent, et de fournir tous les appareils et
notices nécessaires.

L’entrepreneur devra fournir tous les procés verbaux d’essais de résistance au feu, ainsi que tous les procés verbaux de
réaction au feu des matériaux qu’il a mis en ceuvre. L’entreprise devra permettre au contréleur technique de remplir sa
mission en lui fournissant tous les documents qu’il pourra demander, relatifs aux prestations a réaliser.

ARTICLE 20 LA RECEPTION

La réception implique que tout fonctionne, que tout ce qui a été réalisé soit conforme aux éléments utiles a
I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiment en France, élaborés par I'espace Scientifique et
Technique du Batiment actuellement en vigueur, ainsi qu’aux prescriptions des fabricants. La réception implique que le
chantier soit impeccablement nettoyé et que le maitre d’ouvrage puisse user pleinement des lieux pour la destination
prévue. La réception implique que toutes les finitions soient trés soignées, c'est-a-dire, impeccablement exécutées
suivant les recommandations de I'architecte.

ARTICLE 21 DOSSIER DE RECOLEMENT A LA CHARGE DES ENTREPRISES

L’entreprise doit un carnet d’entretien et les fiches techniques de I'ensemble des prestations ou matériels fournis par ses
soins. L’entreprise doit remettre a la maitrise d’'ouvrage, les fiches techniques et notices d’entretien dans les cing jours a
dater de la date de réception (dossier sera a remettre en trois exemplaires dont un reproductible).

ARTICLE 22 MESURES DE SECURITE A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

L’entreprise devra se conformer a toutes les mesures actuellement en vigueur. En plus des travaux a réaliser,
I'entreprise devra la pose des protections contres les chutes de personnes et d'objets pendant la durée du chantier en
conformité avec les réglements et le Code du Travail. Sur le chantier, les ouvriers devront étre équipés des protections
suivantes : vétements appropriés au travail, casque, gants, chaussures de sécurités, lunettes de protection, trousse de
premier secours, etc....

L’entreprise devra obligatoirement respecter I'ensemble des clauses des lois et décrets suivants :

= Loi du 06 décembre 1976 relative au développement de la prévention

= Loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993

Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994

Décret n°95-543 du 4 mai 1995

Décret n°95-607 du 6 mai 1995

Décret n° 95-608 du 6 mai 1995

Nota : le poste hygiene et sécurité devra étre chiffré et détaillé dans le bordereau de I'entreprise
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ARTICLE 23 GARANTIES

L’entrepreneur a l'obligation de fournir son attestation d’assurance et ses qualifications au maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur sera tenu d'entretenir ses prestations en bon état pendant un an a dater de la réception. La garantie du
matériel sera assurée, piéces et main-d’ceuvre, pour une durée minimale d'un an apres la réception. L'entrepreneur
s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais toute prestation reconnue défectueuse. Pour chaque prestation
modifiée, il sera alloué un délai de garantie supplémentaire de 12 mois.

De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient survenir a la suite du mauvais
fonctionnement, ou de la mauvaise tenue du matériau ou matériel qu’il a fourni et/ou posé dans le cadre du présent
CCTP. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, aprés un an de fonctionnement, de constater I'état du matériel,
contradictoirement avec les services techniques de linstallateur, pour en vérifier l'usure. L'entreprise s'engage a
remplacer tout matériau ou matériel dont I'usure serait anormale.

Un an apres la réception des travaux I'entrepreneur devra se rendre sur le chantier pour dresser le procés verbal de
parfait achevement des travaux (le procés verbal de parfait achévement des travaux est I'acte qui libérera les retenues
de garantie si et seulement si il ne présente pas de réserve).

ARTICLE 24 DEMARCHES - RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION

L’entrepreneur devra présenter au maitre d’ouvrage I'accord des autorités compétentes sur la déclaration d’ouverture de
travaux qu’il aura impérativement déposée au préalable. L’entreprise ne pourra débuter les travaux sans avoir eu un
accord a sa déclaration d’ouverture de travaux.

L'entrepreneur devra faire toutes les démarches nécessaires avant I'exécution de ses travaux, auprés des services
compeétents.

ARTICLE 25 PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent CCTP. L'entreprise prendra possession du
terrain ou du batiment existant dans son état actuel. Il reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur plan et sur place
de I'état des lieux et avoir fait a ce sujet les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et I'importance des travaux.
L'entreprise devra prendre tous renseignements en ce qui concerne les servitudes, consignes de circulation sur la voie
publique ou privée, signalisations routieres etc ... et en tenir compte dans son offre.

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux doivent étre établies en conformité avec les Normes et
Reglements en vigueur, étant entendu que I'entrepreneur se soit informé de I'ensemble des travaux, de leur importance,
de leur nature et qu'il a supplée par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre
omis sur les plans et / ou autres piéces contractuelles relatives au présent marché. L’'entreprise devra exécuter tous les
travaux suivant les regles de I'art, et ce, de fagon traditionnelle.

L’entreprise devra exécuter toutes ses prestations suivant les volontés de l'architecte, que celles-ci soient définies au
moment de I'appel d’offre, ou lors de I'exécution des travaux. L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du
chantier la main-d'oceuvre qualifiée et tout Il'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais
contractuels.

D'une fagon générale, I'entreprise ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune mauvaise interprétation des
documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation.
Toute anomalie constatée devra étre aussitot signalée au Maitre d'ceuvre. L'entreprise aura a sa charge les études
techniques nécessaires au dimensionnement et/ou a la définition des différents ouvrages faisant partie de sa prestation.

L’entreprise ne pourra pas présenter de réclamation du fait que le tracé et l'implantation des ouvrages existants,
I'obligent a prendre des mesures d'adaptation ou de protection. Toutes les dispositions seront prises pour qu'aucun
dommage ne soit causé aux canalisations de toutes sortes, ou ouvrages existants, ainsi qu'aux : chaussées,
trottoirs, bordures etc ...

En cas de détérioration, I'entreprise supportera seule les frais de remise en état. Tous les prix forfaitaires s’entendent
avec la dépose et I'enlevement des matériels déposés ou des gravois, sauf avis contraire stipulé par la maitrise
d'ouvrage. Tous les prix forfaitaires s’entendent avec la fourniture et la pose comprise de tous les accessoires
indispensables a une finition parfaite, sauf avis contraire stipulé par la maitrise d’'ouvrage. L’entreprise devra refaire a sa
charge la réparation de tous les dégats, détériorations, ou incidents qu’elle pourrait causer lors du chantier.
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Le présent CCTP compléte et confirme les indications des plans, il convient toutefois d’insister sur le fait que les
indications des plans, du CCTP ou de tout autre piéce du dossier n'ont pas de caractére limitatif et que, par suite,
I'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
et DTU indiquent comme nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisagés et il doit en outre tenir compte de
toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction du programme.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’erreurs ou d’omissions ou encore d’imprécisions dans les plans ou
pieces du marché. Celles-ci doivent en effet étre étudiées avec soin, afin que les éventuelles erreurs, omissions ou
imprécisions soient décelées au cours de leur étude par le soumissionnaire et les éclaircissements demandés par lui,
avant I'attribution.

Il est bien entendu que la simple énonciation d’'un ouvrage quelconque, soit en plans, coupes et élévations, soit au devis,
comprend nécessairement tous les détails et accessoires indispensables a I'entiére et parfaite confection de cet ouvrage
et que I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour cause d’insuffisance de détails ou méme
d’'omissions d’'un article nécessaire a I'accomplissement des travaux, lequel devra étre exécuté suivant le systéme
général adopté pour la construction. Le fait de dire que les travaux sont achevés implique évidemment que I'ensemble
des ouvrages soit terminé sans qu’une seule partie de ces ouvrages présente un aspect inachevé, sauf si celui-ci a été
délibérément décidé.

Subordination des travaux et régles a observer

Tous les travaux seront exécutés conformément au Cahier des Clauses Techniques Générales imposées aux
entrepreneurs, pour ce qui concerne la nature et la qualité des matériaux, ainsi que les modes d’exécution et de contrdle
des travaux.

Sauf dérogation expresse du Maitre d’ceuvre ou indications contraires résultant du texte du présent CCTP toutes les
parties de la construction doivent étre traitées conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions des D. T. U. et
en leur absence, des documents du C. S. T. BET des regles de I'A. F. N. O. R. |l est précisé que les régles, normes et
prescriptions découlant des organismes visés ci-avant, sont considérés comme des conditions minimales de fourniture et
d’exécution ; et poseront la limite inférieure de ce qui doit étre réalisé. Les labels de qualité, marque, poingons
estampilles ne seront jamais considérés a eux seuls comme garantie suffisante.

En aucun cas, ces réglementations ne pourront servir d’'arguments aux entrepreneurs pour réduire, sans diminution de
prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent CCTP.

Inversement, toute prestation ou fourniture complémentaire découlant de I'observation des normes ou des textes sus
visés par rapport aux prévisions faites pour I'espéce dans la prescription ci-aprés, ne pourra ouvrir droit a supplément,
les entrepreneurs devant toujours en prévoir les incidences dans leurs propositions.

ARTICLE 26 OBLIGATIONS DE CONSEIL DE L’ENTREPRISE

Le présent CCTP a pour but de définir pour toutes les entreprises la liste des prestations a exécuter afin que toutes les
entreprises puissent répondre a I'appel d’offres avec les mémes bases. Cependant le présent CCTP peut comporter une
erreur de conception ou de prescription. Pour cette raison, il est demandé aux entreprises de soumettre a I'architecte
pendant la période de préparation de chantier, et avant toute exécution, des plans ou croquis explicites faisant
apparaitre tous les détails de mise en ceuvre et toutes les caractéristiques fonctionnelles des prestations.

L’entreprise a 'obligation de conseil envers I'architecte et le maitre d’ouvrage. Si dans le présent CCTP une prestation
n’est pas en accord avec la réglementation en vigueur ou encore, si une prestation n’est pas adaptée a la destination
des lieux ou a sa propre destination, alors I'entreprise doit impérativement la signaler avant exécution. Exemple : si
I'architecte décide d’appliquer un enduit sur une autre peinture qui risquerait de déclasser 'ensemble des prestations.

Conseil de I'architecte : je conseille a toutes les entreprises de lire trés attentivement chaque article, poste et points
particuliers de chacun des lots faisant I'objet du présent CCTP, et de poser pendant la période d’élaboration des
dossiers, toutes les questions utiles au bon établissement de vos offres. Je vous demande également de vous rendre
impérativement sur place, afin de juger exactement de I'étendue de vos missions. Les travaux supplémentaires
acceptés, si il y en a, seront uniquement le fait d’'une cause imprévisible, ou d’'une demande établie par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 27 RESPECT DE LA RT 2005

Le niveau de performance défini par le Maitre d’'ouvrage est: BBC RT2005 (Cep<-50% Cepréf) pour les batiments
COLLEGE - POLE SCOLAIRE - LOGEMENTS.

Le niveau de performance défini par le Maitre d’'ouvrage est : RT2005 pour le batiment GYMNASE.
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Les entreprises fourniront impérativement dés la notification des marchés :
Ll Les certificats ACERMI des matériaux d’isolation.
= Les avis techniques en cours de validité, des matériaux et des composants soumis a avis technique.
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ANNEXE 1 — LIMITES DE PRESTATIONS DES LOTS TECHNIQUES

PREAMBULE

La présente note a pour objet de préciser les limites de prestation entre chaque lot.

Le descriptif n’est pas limitatif.

2 LIMITES DE PRESTATIONS

21 LOT 01 -VRD/TERRASSEMENT

211 Limites avec lot 02 — Gros ceuvre

Compris au Lot VRD / Terrassement :

. les réseaux extérieurs EU, EV, EP avec regards de visite et raccords étanches en amont des regards de
branchement au droit des attentes laissés par le GO a 1 m des facades

i la livraison des plateformes de travail et fond de forme de terrassement et couche de forme sous les dallages avec
contréle du compactage

. les terrassements pour la réalisation des plateformes de travail

. la réalisation des pistes d’acces et de chantier

. la plateforme pour la base vie

. les remblais contigus

. massifs nécessaires pour les luminaires de I'éclairage extérieur public

Compris au Lot GO :

. réseaux sous dallage EU, EV, EP jusqu’a 1 m des fagades

. réception contradictoire des plates-formes réalisées par le VRD
. drain périphériques a raccorder dans regards du lot VRD

. les fouilles pour ses propres ouvrages

. le remblaiement des espaces de travail périphériques

21.2 Limites avec lot 03 — Charpente / structure bois

Compris au Lot VRD / Terrassements :
. réalisation des voiries provisoires pour mise en place éléments de charpente

21.3 Limites avec lot 07 — Serrurerie

Compris au Lot VRD / Terrassements :
. Fourreaux pour alimentation électrique du portail électrique, portillons électriques et barriére levante

Compris au Lot Serrurerie :
. Fourniture et pose portail électrique, portillons électriques et barriére levante
. Mise en ceuvre de I'ensemble des clotures

21.4 Limites avec lot 11 — CVC / Plomberie

Compris au Lot VRD / Terrassements :

. tranchées extérieures, compris lit de pose, enrobage et remblais pour réseaux enterrés de chauffage et gaz
. mise a disposition alarme défaut pour report sur la GTC du poste de refoulement des eaux usées
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i regards de branchements EU-EV / EP et raccordements sur les regards

. canalisations d’'amenée d’eau potable jusqu’a I'intérieur de chaque batiment

. fourniture, la pose et le raccordement du séparateur a graisses et a fécules

. fourniture, la pose et le raccordement du neutralisateur

. raccordement eau froide du séparateur a fécules depuis la canalisation laissée en attente a 1m de la fagade

Compris au lot CVC / Plomberie :

i canalisations enterrées de chauffage et gaz

. bus GTC jusqu’a I'armoire du poste de refoulement pour reprise alarme de synthése

i raccordements eau froide depuis les canalisations laissées a 1m de chaque batiment

. réseaux enterrés extérieurs d’évacuations EU EV et EP jusqu’a 1,00 a I'extérieur des batiments

. canalisation EF @15/21 sortie jusqu’a 1m de la fagade pour le raccordement du séparateur a fécules

2.1.5 Limites avec lot 13 — Electricité/courants forts et faibles

Compris au Lot VRD / Terrassements :

. L’éclairage extérieur non accroché au batiment avec fourniture et pose des appareils, les cablages et la terre

. Les fourreaux et chambre de tirage pour les réseaux extérieurs, y compris ceux alimentant la barriére levante et le
portail électrique

Compris au lot Electricité / CFO CFA :
. Armoire extérieure pour I'éclairage extérieur public
i I'ensemble du Cablage cheminant a I'extérieur, hors éclairage extérieur

21.6 Limites avec lot 17 — Equipements de cuisine

Compris au Lot VRD / Terrassements :
. Neutraliseur et séparateur a graisses & fécules

21.7 Limites avec lot 19 — Espaces verts

Compris au Lot VRD / Terrassements :

i mise en ceuvre de terre végétale sur les surfaces a engazonner

. éclairage extérieur

i ensemble des terrassements

i ensemble des aménagements de voiries et cheminements piétons

Compris au Lot Plantations :

. mobilier urbain (hors éclairage extérieur)

i plats métallique pour délimitation de certaines zones plantées (dans les cours de récréation et terre-plein central du
parking nord)

i platelages bois

. traitement des patios a partir du niveau de la couche de forme plateforme batiment

. mise en ceuvre de la terre végétale dans les fosses de plantation

2.2 LOT 02 - GROS-OEUVRE

2.21 Généralités

Sont a la charge du lot GO, d'une fagon générale, tous les rebouchages des réservations et percements dans ses
ouvrages.

Réservations dans ouvrages en béton ou magonnerie :

. implantation réservation TCE

. réservation GO

. rebouchage GO

Fourreaux dans banches :

. réservation GO selon implantation TCE

. fourniture et pose fourreaux par TCE

. rebouchage GO
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Fourreaux au coulage :

. fourniture et implantation TCE sauf spécification contraire
. pose GO

Dans les magonneries :

. fourniture TCE

. pose TCE

. rebouchage TCE

222 Limites avec lot 01 — VRD / Terrassement

Compris au Lot GO :

. réseaux sous dallage EU, EV, EP jusqu’a 1 m des fagades

. réception contradictoire des plates-formes réalisées par le VRD
i drain périphériques a raccorder dans regards du lot VRD

. les fouilles pour ses propres ouvrages

. le remblaiement des espaces de travail périphériques

Compris au Lot VRD / Terrassement :

. les réseaux extérieurs EU, EV, EP avec regards de visite et raccords étanches en amont des regards de
branchement au droit des attentes laissés par le GO a 1 m des fagades

. la livraison des plateformes de travail et fond de forme de terrassement et couche de forme sous les dallages avec
contrle du compactage

. les terrassements pour la réalisation des plateformes de travail

. la réalisation des pistes d’acces et de chantier

. la plateforme pour la base vie

. les remblais contigus

. massifs nécessaires pour les luminaires de I'éclairage extérieur public

2.2.3 Limites avec lot 03 — Charpente / structure bois

Compris au Lot GO :

. coordination avec le LOT Charpente bois pour réservations, ancrages et scellements
. reprises des supports si nécessaire

. co-implantation et scellement des platines

Compris au Lot Charpente / Structure bois :

. plan de réservations, ancrages et scellements
. réceptions des supports

. fourniture des platines

224 Limites avec lot 04 — Couverture / Bardage / Etanchéité
Compris au Lot GO :

. percements pour pénétrations EP

. rebouchage autour des fourreaux des pénétrations EP

. étanchéité des murs enterrés et de la dalle haute du silo

Compris au lot Couverture / Bardage / Etanchéité

. implantation des pénétrations et détails impactant le GO

. réception support toitures béton

. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité a I'air et a I'eau entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre
225 Limites avec lot 05 — Isolation par I’extérieur et bardage bois

Compris au lot Lot GO :

. participation a la mise au point des réservations sur baies extérieures

. participation a la mise au point des détails d'ancrage Fagades et incorporation dans la structure

. réalisation des appuis et relevés selon indications du lot Facades

. terrassement complémentaire si nécessaire pour la pose de lisolant en parties enterrées remblaiement avec
précautions contre soubassement

Compris au Lot ITE et bardage bois :
. plans de réservations et coordination avec le lot GO
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. réception des supports (appuis, tableaux, linteaux, voiles, réservations...)

i mise au point des réservations sur baies extérieures

i mise au point des détails d'ancrage et fourniture des éléments a sceller au G.O. isolation du soubassement enterré
périphérique

i isolation des voiles enterrés

2.2.6 Limites avec lot 06 — Menuiseries extérieures bois/alu et aluminium

Compris au lot GO :
. réalisation des réservations et feuillures fournies par le lot Menuiseries extérieures bois/alu et alu
. exécution de I'ensemble des ouvertures de baies nécessaires a la pose des blocs-portes

Compris au lot Menuiseries extérieures bois/alu et alu

. réception des supports

. fourniture de I'ensemble des blocs-portes dans murs et cloisons

. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité a I'air et a I'eau entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre

2.2.7 Limites avec lot 07 — Serrurerie

Compris au présent lot GO :
. réservations dans les ouvrages béton notamment pour les garde-corps encastrés dans dalle brute, réservation pour
les ensembles vitrés encastrés dans la structure, réservations pour les blocs-portes et portes CF

Compris au lot Serrurerie :

. fourniture de tous les plans de réservations a pratiquer dans G.O

. la coordination avec le lot G.O

. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité a I'air et a I'eau entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre
i grilles de ventilations horizontales des sauts de loup*

. fourniture des massifs des portails, barriére levante

2.2.8 Limites avec lot 08 — Menuiseries intérieures

Compris au lot GO :
. réservations et calfeutrements
. exécution de I'ensemble des ouvertures de baies nécessaires a la pose des blocs-portes

Compris au lot Menuiseries Intérieures
. réception des supports.
. fourniture de I'ensemble des blocs-portes dans murs et cloisons

2.2.9 Limites avec lot 11 — CVC / Plomberie
Compris au lot GO:

. les massifs pour équipements CVC des locaux techniques et équipements Plomberie (adoucisseur)
. les réservations
i les gaines magonnées d’amenée d’air enterrées

. réalisation de la chape du plancher chauffant

. canalisations d’évacuation enterrées sous dallage, compris regards, tampons hermétiques, etc.

. pose des siphons de sol qui sont situés dans les zones sur terre-plein

. fourreaux orange sous dallage, pour les différentes pénétrations des canalisations d’eau froide dans le batiment.
. réalisation de plots magonnés au droit de chaque remontée de fluides dans la zone cuisine

Compris au Lot chauffage-ventilation-plomberie :

i les plans de réservations et des massifs

. réception des supports

. fourniture des siphons de sol

. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre

. percements de faibles importances (200 x 200 mm et inférieurs),

. raccordement des réseaux d’évacuations sur les attentes au sol, y compris piéces de réduction et d’adaptation
éventuelle
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2.2.10 Limites avec lot 12 — Production de chaleur

Compris au lot GO :

. les massifs pour équipements CVC les locaux

. pose des siphons de sol, et évacuations des eaux usées des locaux techniques a partir du sol
. les réservations

Compris au Lot Production de chaleur :

. les plans de réservations et des massifs
. réception des supports
. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre

2.2.11 Limites avec lot 13 — Electricité / courants forts et faibles

Compris au lot GO :
. les réservations
. raccordement EDF et alimentation de la base vie et installations de chantier provisoires

Compris au Lot Electricité :

. les plans de réservations

. réception des supports

. raccordement au circuit de terre des aciers laissés en attente

. installations provisoires d’éclairage de chantier intérieur et extérieur
i mises a disposition et entretien de coffrets électriques de chantier
. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre

2.212 Limites avec lot 14 — Peinture

Compris au lot GO :
. le traitement CF des joints de dilatation verticaux et horizontaux

Compris au lot Peinture :
. le traitement de finition intérieur (couvre joint) des joints de dilatation verticaux
. réception des supports béton peints

2.2.13 Limites avec lots 15 et 16 — Revétements de sols
Compris au lot GO :

. la réalisation des décaissés pour mise en ceuvre des sols durs
. le traitement CF des joints de dilatation au sol
. la réalisation des décaissés pour traitement des JD au sol

. réalisation des réseaux sous dallage laissés en attente

Compris au lot Revétements de sols :

. le traitement de finition (couvre joint) des joints de dilatation au sol

. les étanchéités sous carrelage

. chape et résilient acoustique pour carrelage scellé

. fourniture et pose des siphons de sol des zones carrelées

. mise en place d’'un « systéme de protection anti-remontée d’humidité » ou sous-couche pour les sols souples

2.2.14 Limites avec lot 17 — Equipements de cuisine

Compris au lot GO :

. réalisation d’'un flocage en sous face de la dalle cuisine, au droit des cloches des caniveaux et siphons, afin de
restituer le coupe-feu de la dalle basse par rapport au vide sanitaire

. réalisation d'un décaissé au droit des chambres froides avec la mise en place d’un isolant de sol et d’'une dalle
supérieure

. réalisation de plots magonnés au droit de chaque remontée de fluides

. prise en compte des poids des équipements de cuisine, pour le dimensionnement des dalles.

Compris au lot Equipement de cuisine :
. plans des réservations
. réception des supports
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2.2.15 Limites avec lot 18 — Ascenseur
Compris au lot GO :

gaine béton

pose des anneaux de levage

réservation pour la mise en place des grilles de ventilation
étanchéité des cuvettes créées

Compris au lot Ascenseur :

fourniture et pose des guides
fourniture des anneaux de levages

février 2012
00 - généralités

fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations dans la magonnerie

et le béton

2.2.16 Limites avec lot 20 — Clo6tures
Compris au lot GO :

Massifs pour clétures

Compris au lot Cléture :

Plot bétons nécessaire a la mise en place des clétures

2.2.17 Limites avec lot 21 — Equipements sportifs
Compris au lot GO :

Réservations, incorporations

Compris au lot Equipements sportifs :

Plans de réservations, éléments a incorporer en dallage

2.3 LOT 03 - CHARPENTE / STRUCTURE BOIS

2.3.1 Limites avec lot 01 — VRD / Terrassement
Compris au Lot VRD / Terrassements :

réalisation des voiries provisoires pour mise en place éléments de charpente

2.3.2 Reprises Limites avec lot 02 — Gros ceuvre
Compris au Lot Charpente / Structure bois :

plan de réservations, ancrages et scellements
réceptions des supports
fourniture des platines sur gymnase

Compris au Lot GO :

233

coordination avec le LOT Charpente bois pour réservations, ancrages et scellements

reprises des supports
co-implantation et scellement des platines

Compris au Lot Charpente / Structure bois :

mise en place de la charpente - pannes et chevrons, des caissons
mise en place des bandeaux d'égout et coupe des abouts de chevrons
réalisation des chevétres pour les chassis en toiture et le désenfumage

réalisation des chevétres pour le passage de gaines de section <a 1 m2

Limites avec lot 04 — Couverture/Bardage/Etanchéité

coordination technique pour descentes EP incorporées dans charpente et raccordement des naissances

mise au point des jonctions, arases, fixations avec le lot Couverture
étanchéité a I'air du batiment

Compris au Couverture/Bardage/Etanchéité :

réception des supports

mise en place des planches spécifiques a la couverture : planche d'avant latte
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. fourniture des plans de réservations et coordination technique avec le lot CHB

. fixation de la sur toiture sur la charpente

. ensemble des calfeutrements de la couverture sur la charpente

. raccordement des naissances sur descentes EP incorporées dans poteaux métalliques
. mise au point des détails d'ancrage de la sur toiture

234 Limites avec lot 05 — Isolation par I’extérieur et bardage bois

Compris au Lot Charpente / Structure bois :

. participation a la mise au point des détails d'ancrage Fagades sur la charpente
. isolation dans I'épaisseur de I'Ossature Bois

. panneau de contreventement extérieur

Compris Isolation par I'extérieur et bardage bois :

i fourniture des plans de réservations et coordination avec le lot charpente bois

. mise au point des détails d'ancrage

. prise de cote sur place apres réalisation des ouvrages

. mise au point des réservations chassis dans Ossature Bois avec prise en compte des épaisseurs nécessaires aux
habillages d'ébrasement

. réception des supports

2.3.5 Limites avec lot 06 — Menuiseries extérieures bois/alu et aluminium

Compris au Lot Charpente / Structure bois :

. sur longueur du pare vapeur dans les vides de menuiserie
. étanchéité a I'air du batiment

. réservations

Compris Menuiserie extérieures bois/alu et aluminium :

. étanchéité a I'air entre le pare vapeur et la menuiserie par scotch de marque SIGA
. bavette et habillage en pied et en téte de menuiserie

. plan de réservation a fournir au lot charpente

2.3.6 Limites avec lot 07 — Serrurerie

Compris au Lot Charpente / Structure bois :
. poteaux métalliques support charpente
. réservations a meénager dans poteaux

Compris au lot Serrurerie :
. plans de réservations et charges des éléments se fixant sur la structure

2.3.7 Limites avec lot 08 — Menuiseries intérieures

Compris au Lot Charpente / Structure bois :
. réservation dans les MOB

Compris au lot Menuiseries intérieures :
. plan de réservation a fournir au lot charpente
. calfeutrement acoustique

2.3.8 Limites avec lot 09 — Faux plafond

Compris au Lot Charpente / Structure bois :
. coordination et mises au point avec le lot faux plafond

Compris au lot Faux-Plafond :

. ensemble des charges plafonds fixés sous charpente a fournir au lot CHB

. réception des supports pour plafonds

. tasseaux complémentaires a fixer dans la charpente pour suspendre les plafonds

2.3.9 Limites avec lot 10 — Cloisons / doublages
Compris au Lot Charpente / Structure bois :
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. mur extérieurs en Ossature Bois avec parement de contreventement extérieur et isolation incorporée

Compris au lot Cloisons / Doublages :

. doublage platre BA 18 traditionnel des murs extérieurs assurant le degré SF 1/2h conformément au DTU BF88
. doublage acoustique des MOB intérieurs

. doublage CF1 des locaux a risque

. doublage des locaux humides

2.3.10 Limites avec lot 11 — CVC / Plomberie

Compris au Lot Charpente / Structure bois :
. réservation et fourreaux dans les MOB

Compris au lot CVC/Plomberie :
. réservation a fournir au lot charpente
. étanchéité a I'air et a I'eau des traversées

2.3.11 Limites avec lot 13 — Electricité/courants forts et faibles

Compris au Lot Charpente / Structure bois :
. réservation et fourreaux dans les MOB

Compris au lot Electricité / CFO CFA :
. réservation a fournir au lot charpente
. étanchéité a I'air et a I'eau des traversées

2.4 LOT 11 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

2.41 Limites avec lot 01 — VRD / Terrassement

Compris au lot CVC / Plomberie :

i canalisations enterrées de chauffage et gaz

. bus GTC jusqu’a I'armoire du poste de refoulement pour reprise alarme de synthése

i raccordements eau froide depuis les canalisations laissées a 1m de chaque batiment

. réseaux enterrés extérieurs d’évacuations EU EV et EP jusqu’a 1,00 a I'extérieur des batiments

. canalisation EF ¢15/21 sortie jusqu’a 1m de la fagade pour le raccordement du séparateur a fécules

Compris au Lot VRD / Terrassements :

. tranchées extérieures, compris lit de pose, enrobage et remblais pour réseaux enterrés de chauffage et gaz
. mise a disposition alarme défaut pour report sur la GTC du poste de refoulement des eaux usées

i regards de branchements EU-EV / EP et raccordements sur les regards

. canalisations d’'amenée d’eau potable jusqu’a I'intérieur de chaque batiment

. fourniture, la pose et le raccordement du séparateur a graisses et a fécules

i fourniture, la pose et le raccordement du neutralisateur

. raccordement eau froide du séparateur a fécules depuis la canalisation laissée en attente a 1m de la fagade

2.4.2 Limites avec lot 02 — Gros ceuvre

Compris au Lot chauffage-ventilation-plomberie :

i les plans de réservations et des massifs

. réception des supports

. fourniture des siphons de sol

. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre

. percements de faibles importances (200 x 200 mm et inférieurs),

. raccordement des réseaux d’évacuations sur les attentes au sol, y compris piéces de réduction et d’adaptation
éventuelle

Compris au lot GO :

. les massifs pour équipements CVC des locaux techniques et équipements Plomberie (adoucisseur)
. les réservations
i les gaines magonnées d’amenée d’air enterrées

. réalisation de la chape du plancher chauffant
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. canalisations d’évacuation enterrées sous dallage, compris regards, tampons hermétiques, etc.

. pose des siphons de sol qui sont situés dans les zones sur terre-plein

. fourreaux orange sous dallage, pour les différentes pénétrations des canalisations d’eau froide dans le batiment.
. réalisation de plots magonnés au droit de chaque remontée de fluides dans la zone cuisine

24.3 Limites avec lot 03 — Charpente / structure bois

Compris au lot CVC/Plomberie :
. réservation a fournir au lot charpente
. étanchéité a I'air et a I'eau des traversées

Compris au Lot Charpente / Structure bois :
. réservation dans les MOB

244 Limites avec lot 04 — Couverture/Bardage/Etanchéité

Compris au lot CVC / Plomberie :

i descentes EP situées a l'intérieur des batiments

. raccordements des moignons sur les chutes eaux pluviales situées a l'intérieur du batiment, avec joint d'étanchéité

i raccordements des chutes eaux usées et eaux vannes sur les sorties de ventilation hors toiture avec joint
d'étanchéité

. dimension et implantation costiéres et crosses

Compris au lot Couverture/Bardage/Etanchéité :

. moignons d'étanchéité, type tronconique, pour les eaux pluviales

. trop-pleins de terrasses

. boites a eau, chéneaux et gouttieres

. descentes EP situées en fagade a I'extérieur du batiment

. sorties de ventilation des chutes, compris sujétions d’étanchéité et chapeau pare pluie
. costiéres pour sorties en toiture

. crosses pour passages de cables ou réseaux aux travers des couvertures

245 Limites avec lot 07 — Serrurerie
Compris au lot CVC / Plomberie :
. Implantation et surface utile grilles de ventilation

Compris au lot Serrurerie :
. grilles de ventilation en fagade et grilles de ventilations horizontales des sauts de loup

2.4.6 Limites avec lot 09 — Faux plafond

Compris au lot CVC / Plomberie :
. bouches de ventilation
. tracage, implantation et repérage de la position des appareillages

Compris au lot Faux-plafond :

. ossatures, chevétres pour fixation bouches de ventilation et passages réseaux

. trappes d’accés pour accés aux installations techniques pour les faux plafonds indémontables
. découpe soignée pour lots techniques

24.7 Limites avec lot 10 — Cloisons / doublages

Compris au lot CVC / Plomberie :

. mise en place terminaux et bouches de ventilation

. tracage, implantation et repérage de la position des appareillages
. calfeutrement des percements

Compris au lot Cloisons/doublages :

. renforts nécessaire pour mise en place des équipements et accessoires du lot 10
. trappes d’accés pour accés aux installations techniques

. découpe soignée pour lots techniques
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2.4.8 Limites avec lot 12 — Production de chaleur

Compris au lot CVC / Plomberie :

i bus GTC et raccordements au systéme de supervision

. réseaux gaz enterré

. dimensionnement (réalisation d’'une note de calcul), fourniture et pose des pompes de distribution de chauffage du
circuit primaire

. essais coordonnés du réseau primaire de chauffage

Compris au lot Production de chaleur :

i régulateurs liaisonnables et communicants avec la GTC

. alimentation gaz depuis le tube PE amené par le lot CVC en enterré au droit de la chaufferie jusqu'au point
d'utilisation en chaufferie

. communication de I'ensemble des éléments pour dimensionner les pompes du réseau primaire, notamment perte
de charge de la partie du réseau et équipements de la partie production de chaleur

. validation de la sélection des pompes réalisée par le lot CVC

. alimentation électrique et asservissements des pompes de distribution de chauffage du circuit primaire

. essais coordonnés du réseau primaire de chauffage

. participation aux essais GTC réalisés par le lot CVC/Plomberie

2.49 Limites avec lot 13 — Electricité/courants forts et faibles

Compris au lot CVC / Plomberie :

. raccordements depuis les attentes de courant exécutées par le lot Electricité

. mise a la terre de toutes les masses électriques du présent lot

. sécurités de tous les moteurs électriques du présent lot

i mise a la terre réglementaire de tous les moteurs électriques

. détail des puissances a amener a chaque point d’utilisation

. bus GTC jusqu’aux armoires électriques et compteurs pour raccordement au systéme de supervision

Compris au lot Electricité/CFO CFA :

. éclairage des locaux techniques

. compteurs force et lumiéere

. transformateurs (sauf 24 volts)

i amenée des attentes électriques au droit des points d’utilisations demandés par le lot CVC/plomberie

. gestion locale des stores (commande locales, asservissements aux capteurs ensoleillement et vent) liaisonable et
communicante avec la GTC

2.4.10 Limites avec lot 14 — Peinture

Compris au lot CVC / Plomberie :
. protection primaire des réseaux et pieces métalliques (galvanisation ou peinture antirouille suivant le cas).
. peinture ou revétement de finition des installations du lot CVC/Plomberie

Compris au lot Peinture :
. peinture de finition des canalisations apparentes PVC des appareils sanitaires
. peinture de sol des locaux techniques

2.4.11 Limites avec lot 16 — Revétements de sols durs

Compris au lot CVC / Plomberie :
. raccordements des siphons de sol sur les réseaux d’évacuation en vide sanitaire

Compris au lot Revétements de sols durs :
i fourniture et la pose des siphons de sol des zones carrelées.

2412 Limites avec lot 17 — Equipements de cuisine

Compris au lot CVC / Plomberie :

. raccordement EU des caniveaux et des siphons de sol sur les collecteurs d’évacuations

. attentes EF - EC — EU au droit des équipements cuisine

. siphons en vide sanitaire pour les appareils ne pouvant étre siphonné au dessus de la dalle.

. adoucisseur spécifique aux matériels de cuisine nécessitant de I'eau froide ou chaude adoucie
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. installations de ventilation des zones « cuisine » et « laverie », y compris fourniture et pose des hottes de captation
dimensionnées en fonction des matériels installés en dessous. (Capteur en entrée et en sortie de la machine a
laver)

. installation de climatisation du « local poubelle et zone « Préparations froides ».

Compris au lot Equipements de cuisine :

. fourniture et pose des caniveaux et des siphons de sol dans la zone cuisine
. raccordements des equipements depuis les attentes

. siphons sur les appareils pouvant étre siphonné au-dessus de la dalle

. disconnecteurs et clapets antipollution en aval des attentes

i mitigeurs pour alimentation des postes de désinfection

. installation de froid des chambre froides

2.4.13 Limites avec lot 18 — Ascenseur

Compris au lot CVC / Plomberie :
. bus GTC jusqu’a I'armoire ascenseur pour raccordement alarme VH au systéme de supervision

Compris au lot Ascenseur :
. alarme VH mise a disposition pour GTC

2.5 LOT 12 - PRODUCTION DE CHALEUR

2.5.1 Limites avec lot 02 — Gros ceuvre

Compris au Lot Production de chaleur :

. les plans de réservations et des massifs

. réception des supports

. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre

Compris au lot GO :

. les massifs pour équipements CVC les locaux

. pose des siphons de sol, et évacuations des eaux usées des locaux techniques a partir du sol
. les réservations

2.5.2 Limites avec lot 07 — Serrurerie

Compris au lot CVC / Plomberie :
. trappe de déchargement SILO
. trappe entre SILO et Couloir de maintenance enterré

Compris au lot Serrurerie :
i grilles de ventilation haute et basse
. trappe extérieure d’accés au couloir de maintenance SILO et échelle a crinoline

2.5.3 Limites avec lot 11 — CVC / Plomberie

Compris au lot Production de chaleur :

. régulateurs liaisonnables et communicants avec la GTC

. alimentation gaz depuis le tube PE amené par le lot CVC en enterré au droit de la chaufferie jusqu’au point
d'utilisation en chaufferie

. communication de 'ensemble des éléments pour dimensionner les pompes du réseau primaire, notamment perte
de charge de la partie du réseau et équipements de la partie production de chaleur

. validation de la sélection des pompes réalisée par le lot CVC

. alimentation électrique et asservissements des pompes de distribution de chauffage du circuit primaire

. essais coordonnés du réseau primaire de chauffage

. participation aux essais GTC réalisés par le lot CVC/Plomberie

Compris au lot CVC / Plomberie :
. bus GTC et raccordements au systéme de supervision
. réseaux gaz enterré
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. dimensionnement (réalisation d’'une note de calcul), fourniture et pose des pompes de distribution de chauffage du
circuit primaire
. essais coordonnés du réseau primaire de chauffage

2.5.4 Limites avec lot 13 — Electricité/courants forts et faibles

Compris au lot Production de chaleur :

. raccordements depuis les attentes de courant exécutées par le lot Electricité
. mise a la terre de toutes les masses électriques du présent lot

. sécurités de tous les moteurs électriques du présent lot

i mise a la terre réglementaire de tous les moteurs électriques

. coffret DTU chaufferie

. détail des puissances a amener a chaque point d’utilisation

Compris au lot Electricité/CFO CFA :

. éclairage des locaux techniques

. compteurs force et lumiéere

. transformateurs (sauf 24 volts)

i amenée des attentes électriques au droit des points d’utilisations demandés par le lot CVC / plomberie

255 Limites avec lot 14 — Peinture

Compris au lot Production de chaleur :

. protection primaire des réseaux et pieces métalliques (galvanisation ou peinture antirouille suivant le cas).
. peinture ou revétement de finition des installations du lot CVC/Plomberie

Compris au lot Peinture :
i peinture de sol des locaux techniques

2.6 LOT 13 — ELECTRICITE / COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

2.6.1 Limites avec lot 01 — VRD / Terrassement

Compris au lot Electricité/CFO CFA :
. Armoire extérieure pour I'éclairage extérieur public
. 'ensemble du Cablage cheminant a I'extérieur, hors éclairage extérieur

Compris au Lot VRD / Terrassements :

. L’éclairage extérieur non accroché au batiment avec fourniture et pose des appareils, les cablages et la terre

. Les fourreaux et chambre de tirage pour les réseaux extérieurs, y compris ceux alimentant la barriére levante et le
portail électrique

2.6.2 Limites avec lot 02 — Gros ceuvre

Compris au Lot Electricité / CFO CFA :

i les plans de réservations

. réception des supports

. raccordement au circuit de terre des aciers laissés en attente

i installations provisoires d’éclairage de chantier intérieur et extérieur
i mises a disposition et entretien de coffrets électriques de chantier
. les calfeutrements pour assurer I'étanchéité entre ses ouvrages et les ouvrages du lot Gros ceuvre

Compris au lot GO :
. les réservations
. raccordement EDF et alimentation de la base vie et installations de chantier provisoires

2.6.3 Limites avec lot 03 — Charpente / structure bois

Compris au lot Electricité / CFO CFA:
. réservation a fournir au lot charpente
. étanchéité a I'air et a I'eau des traversées
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Compris au Lot Charpente / Structure bois:
. réservation dans les MOB

2.6.4 Limites avec lot 04 — Couverture/Bardage/Etanchéité

Compris au lot Electricité / CFO CFA :

. implantation crosses

. amenée des attentes électriques pour cordons chauffants autorégulant des naissances EP des chéneaux et
chéneaux

Compris au lot Couverture/Bardage/Etanchéité :

. crosses pour passages de cables

. détail et implantation des puissances a amener a chaque point d’utilisation

. cordons chauffants autorégulant des naissances EP des chéneaux et chéneaux
. raccordement des attentes électriques

2.6.5 Limites avec lot 05 — Menuiseries intérieures

Compris au lot Electricité / CFO CFA :
. amenée des attentes électriques pour portes DAS
. serrures autonomes pour les portes munies d’un contréle d’acces

Compris au lot Menuiserie :
. porte DAS avec bandeau
. raccordement des attentes électriques

2.6.6 Limites avec lot 06 — Menuiseries extérieures bois/alu et aluminium

Compris au lot Electricité / CFO CFA :

. ameneée des attentes électriques pour stores extérieures électriques

. centrale d’analyse d’intensité lumineuse et mesure de vent et cablage
. commande locale dans chaque piéce

Compris au lot Menuiseries ext bois/alu et alu :

. détail et implantation des puissances a amener a chaque point d'utilisation

. stores avec moteur

. raccordement depuis attentes électriques et attente CFA venant de la centrale d’analyse

2.6.7 Limites avec lot 07 — Serrurerie

Compris au lot Electricité / CFO CFA :

. surface utile des grilles de ventilation du local Transformateur

. ameneée des alimentations électriques du portail électrique, portillons et barriére levante
. cablage des interphones

Compris au lot Serrurerie :

i grilles de ventilation en fagade du local transformateur

. fourniture et pose portail électrique et barriere levante avec boucle magnétique, interphonie et digicode
. détail et implantation des puissances a amener a chaque point d’utilisation

2.6.8 Limites avec lot 09 — Faux plafond

Compris au lot Electricité / CFO CFA :

. luminaires

. tracage, implantation et repérage de la position des appareillages

Compris au lot Faux-plafond :

. ossatures, chevétres pour encastrement luminaires et passages réseaux

. trappes d’accés pour accés aux installations techniques pour les faux plafonds indémontables
. découpe soignée pour lots techniques

2.6.9 Limites avec lot 10 — Cloisons / doublages

Compris au lot Electricité / CFO CFA
. tracage, implantation et repérage de la position des appareillages
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. mise en place terminaux
. calfeutrement des percements

Compris au lot Cloisons/doublages :

. renforts nécessaire pour mise en place des équipements et accessoires du lot 10
. trappes d’accés pour accés aux installations techniques

. découpe soignée pour lots techniques

2.6.10 Limites avec lot 11 — CVC / Plomberie

Compris au lot Electricité/CFO CFA :

. éclairage des locaux techniques

. compteurs force et lumiéere

. transformateurs (sauf 24 volts)

i amenée des attentes électriques au droit des points d’utilisations demandés par le lot CVC/plomberie

. gestion locale des stores (commande locales, asservissements aux capteurs ensoleillement et vent) liaisonable et
communicante avec la GTC

Compris au lot CVC / Plomberie :

. raccordements depuis les attentes de courant exécutées par le lot Electricité

. mise a la terre de toutes les masses électriques du présent lot

. sécurités de tous les moteurs électriques du présent lot

i mise a la terre réglementaire de tous les moteurs électriques

. détail des puissances a amener a chaque point d’utilisation

. bus GTC jusqu’aux armoires électriques et compteurs pour raccordement au systéme de supervision

2.6.11 Limites avec lot 12 — Production de chaleur

Compris au lot Electricité/CFO CFA :

. éclairage des locaux techniques

. compteurs force et lumiéere

. transformateurs (sauf 24 volts)

i amenée des attentes électriques au droit des points d’utilisations demandés par le lot CVC/plomberie

Compris au lot Production de chaleur :

. raccordements depuis les attentes de courant exécutées par le lot Electricité
. mise a la terre de toutes les masses électriques du présent lot

. sécurités de tous les moteurs électriques du présent lot

i mise a la terre réglementaire de tous les moteurs électriques

. coffret DTU chaufferie

. détail des puissances a amener a chaque point d’utilisation

2.6.12 Limites avec lot 14 — Peinture

Compris au lot Peinture :
i peinture de sol des locaux techniques

2.6.13 Limites avec lot 16 — Revétements de sols durs

Compris au lot Electricité / CFO CFA :
. fourniture des boitiers PC sol

Compris au lot Revétement de sols souples :
i intégration des boitiers PC sol dans chape et finition

2.6.14 Limites avec lot 17 — Equipements de cuisine

Compris au lot Electricité/CFO CFA :
i amenée des attentes électriques et prise de courants suivant les demandes du lot Equipements de cuisine
. passage des cables électriques dans les cloisons, ou les doublages de fagade (Pas de goulottes PVC apparentes).

Compris au lot Equipement de cuisine :
. raccordements depuis les attentes de courant exécutées par le lot Electricité
. mise a la terre de toutes les masses électriques du présent lot
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. sécurités de tous les moteurs électriques du présent lot
i mise a la terre réglementaire de tous les moteurs électriques
. détail des puissances a amener a chaque point d’utilisation

2.6.15 Limites avec lot 18 — Ascenseur

Compris au lot Electricité / CFO CFA :
. ameneée des attentes électriques
. mise a disposition ligne téléphonique

Compris au lot Ascenseur :

. détail et implantation des puissances a amener a chaque point d'utilisation

. systéme de télésurveillance

. coffret DTU en gaine y compris raccordement électrique depuis alimentation électrique
. éclairage réglementaire de la gaine
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