Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08)
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

février 2012

lot 15 - revétements de sols souples

LOT 15 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES

NOMENCLATURE DES OUVRAGES
1-COLLEGE

15.1.1 revétement de sols souples
poste 1-1|préparation des supports barriere anti-capillaire
poste 1-1A|préparation des supports
poste 1-1B|barriere anti-capillarité
poste 1-2|revétement de sol en linoléum

15.1.2 revétement de sols souples type textile
poste 1-3|revétement textile aiguilleté
15.1.3 équipements divers

poste 1-4|seuil
poste 1-5|couvre-joint de dilatation de sol
poste 1-6|tapis de propreté

2 - POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

15.2.1 préparation des sols
poste 2-1|préparation de support neuf barriére anti-capillarité
poste 2-1A|préparation de support neuf
poste 2-1B|traitement des remontées d'humidité
15.2.2 revétements de sols souples
poste 2-2|revétement de sol en linoléum sur plancher chauffant
poste 2-3|revétement de sol en linoléum sur dallage sur terre-plein

15.2.3 revétements de sols souples type textile
poste 2-4|revétement textile aiguilleté
15.2.4 équipements divers

poste 2-5|seuil
poste 2-6|couvre-joint de dilatation de sol
poste 2-7|tapis de propreté

3 - GYMNASE

15.2.1 préparation des sols
poste 3-1|préparation de support neuf
poste 3-2|sous-couche d'étanchéité
poste 3-2A|sous-couche sol sportif
15.3.2 revétement de sols sportifs
poste 3-3|sol sportif
poste 3-4|accessoires sol sportif
poste 3-4A|arrét de sol
poste 3-4B|arrét de sol contre mur
poste 3-4C|marquage de sol
poste 3-4D|réservations
poste 3-5|tapis de propreté

4 - LOGEMENTS

15.4.1 revétements de sols souples
poste 4-1|revétement de type pvc
poste 4-1A|E2
15.4.2 équipements divers
poste 4-2|seuil
poste 4-3|tapis de propreté
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ARTICLES

sans objet

valeur économique :

DESIGNATION DES ARTICLES

5 - POLE ENERGIE

Total POLE ENERGIE

TOTAL GENERAL

Qtes ENT P.U TOTALHT €

Montant HT
TVA 19,60%

Montant TTC

Nota : Il est précisé que les quantités sont données a titre indicatif, sans annotation de la part de I'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la
responsabilité dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Dressé par le Maitre d'CEuvre,
Le:

Approuvé par le Maitre d'Ouvrage,
Le:

Lu et approuvé, I'Entrepreneur,
Le:

TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
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