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ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U Qtes MOE Qtes ENT P.U TOTAL HT €

NOMENCLATURE DES OUVRAGES

2.0 et 2.1 GENERALITES

   - Mission Etudes et Plans PAC et DOE
   - Percements et Rebouchages

Total  GENERALITES

2.2 COMMUNS

2.2.1 Installation de chantier comprenant : ens 1,0
   - Panneau de chantier
   - Aménagement des plateformes
   - Bureaux de chantier
   - Installations communes de sécurité et d'hygiène
   - Alimentation de chantier
   - Tri sélectif des déchets

Total  COMMUNS

2.3 COLLEGE

2.3.1 Terrassements
2.3.1.1 Généralités PM
2.3.1.2 Terrassements pour ouvrages enterrés m3 1 400,0
2.3.1.3 Remblai en périphérie des bâtiments m3 400,0
2.3.1.4 Réglage de la plateforme - Reprofilage ens 1,0
2.3.1.5 Matériel de pompage Ens 1,0

2.3.2 Ouvrages de fondations superficielles
2.3.2.1 Généralités PM
2.3.2.2 Béton de propreté m3 16,0
2.3.2.3 Gros béton pour ancrage m3 90,0
2.3.2.4 Semelles superficielles - 40 kg/m3 m3 72,0
2.3.2.5 Longrines - 120 kg/m3 m3 21,0
2.3.2.6 Fosse d'ascenseur u 1,0
2.3.2.7 Murs de soutènements  - 25 kg/m² m2 30,0

2.3.3 Réseaux intérieurs enterrés
2.3.3.1 Généralités PM
2.3.3.2 Siphon de sol U 11,0
2.3.3.3 Canalisations en PVC assainissement

   - Diam. 110 ml 145,0
   - Diam. 125 ml 11,0
   - Diam. 160 ml 32,0

2.3.3.4 Fourreaux enterrés ml 25,0
2.3.3.5 Regards de branchement (type humide) u 5,0
2.3.3.6 Regard de visite (type sec) u 1,0

2.3.4 Dallage et ouvrage associés
2.3.4.1 Essai à la plaque ens. 1,0
2.3.4.2 Constitution du dallage - 12 kg/m² m² 1 825,0

2.3.5 Ouvrages en béton armé
2.3.5.1 Généralités PM
2.3.5.2 Voiles périphériques enterrés   - 25 kg/m² m2 884,0
2.3.5.3 Voiles en élévation  - 8 kg/m² m2 1 990,0
2.3.5.4 Poteaux rectangulaires (compris dans voiles)   - 150 kg/m3 m3

2.3.5.5 Poutres en béton armé  - 150 kg/m3 m3 11,5
2.3.5.6 Dalles horizontales  - 15 kg/m² m2 1 370,0
2.3.5.7 Dalle balcon m2 54,0
2.3.5.8 Escaliers droit et paliers u 4,0
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2.3.6 Protection contre l'humidité
2.3.6.1 Drains extérieurs contre voiles périphériques enterrés ml 160,0
2.3.6.2 Tapis drainant sous dallage m2 1 300,0
2.3.6.3 Etanchéité extérieure des voiles périphériques enterrés m2 470,0

2.3.7 Joints de dilatation
2.3.7.1 Joint entre voiles enterrés ml
2.3.7.2 Joints coupe-feu ml
2.3.7.3 Traitement des joints de dilatation en façade ml

2.3.8 Gaines de ventilation ens 1,0

2.3.9 Isolation thermique
2.3.9.1 Généralités PM
2.3.9.2 Isolation thermique sous dallage m2 1 825,0

2.3.10 Aménagement des locaux techniques
2.3.10.1 Socles

2m X 7 m x 0,2 m u 2,0
1m x 1m X 0,2m u 6,0
0,4m x 1m X 0,2m u 3,0

2.3.10.2 Rétention dans local sous-station ens 1,0

2.3.11 Ascenseur
2.3.11.1 Gaines ens 1,0
2.3.11.2 Machinerie en gaine ens 1,0

2.3.12 Ouvrages divers et finitions
2.3.12.1 Acrotères ml 5,0
2.3.12.2 Carneaux de ventilation ml 20,0
2.3.12.3 Saut de loup u 1,0
2.3.12.4 Calfeutrements - Raccords ens 1,0

Total    COLLEGE

2.4 PÔLE SCOLAIRE

2.4.1 Terrassements
2.4.1.1 Généralités PM
2.4.1.2 Terrassements pour ouvrages enterrés m3 1 800,0
2.4.1.3 Réglage de la plateforme - Reprofilage ens 1,0
2.4.1.4 Matériel de pompage Ens 1,0

2.4.2 Ouvrages de fondations superficielles
2.4.2.1 Généralités PM
2.4.2.2 Béton de propreté m3 14,0
2.4.2.3 Gros béton pour ancrage m3 185,0
2.4.2.4 Semelles superficielles - 40 kg/m3 m3 75,0
2.4.2.5 Voile de soubassement - 8 kg/m² m² 665,0
2.4.2.6 Longrines  - 120 kg/m3 m3 34,0

2.4.3 Réseaux intérieurs enterrés
2.4.3.1 Généralités PM
2.4.3.2 Siphon de sol U 11,0
2.4.3.3 Canalisations en PVC assainissement

   - Diam. 110 ml 140,0
   - Diam. 125 ml 22,0
   - Diam. 160 ml 110,0
   - Diam. 200 ml 22,0

2.4.3.4 Fourreaux enterrés ml 30,0
2.4.3.5 Regards de branchement (type humide) u 8,0
2.4.3.6 Regard de visite (type sec) u 1,0
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2.4.4 Dallage et ouvrage associés
2.4.4.1 Essai à la plaque ens. 1,0
2.4.4.2 Constitution du dallage - 12 kg/m² m² 2 185,0

2.4.5 Ouvrages en béton armé
2.4.5.1 Généralités PM

2.4.6 Chapes
2.4.6.1 Chape flottante pour plancher chauffant m2 1 310,0

2.4.7 Joints de dilatation
2.4.7.1 Joints coupe-feu ml

2.4.8 Isolation thermique
2.4.8.1 Généralités PM
2.4.8.2 Isolation thermique sous dallage m2 875,0

2.4.9 Aménagement des locaux techniques
2.4.9.1 Socles u

2m X 7 m x 0,2 m u 2,0
1m x 1m X 0,2m u 5,0
0,4m x 1m X 0,2m u 2,0

2.4.9.2 Rétention dans local sous-station ens 1,0

Total    PÔLE SCOLAIRE

2.5 RESTAURATION

2.5.1 Terrassements
2.5.1.1 Généralités PM
2.5.1.2 Terrassements pour ouvrages enterrés m3 500,0
2.5.1.3 Remblai en périphérie des bâtiments m3 450,0
2.5.1.4 Réglage de la plateforme - Reprofilage ens 1,0
2.5.1.5 Couche drainante m2 787,0
2.5.1.6 Matériel de pompage Ens 1,0

2.5.2 Ouvrages de fondations superficielles
2.5.2.1 Généralités PM
2.5.2.2 Béton de propreté m3 14,0
2.5.2.3 Gros béton pour ancrage m3 131,0
2.5.2.4 Semelles superficielles - 40 kg/m3 m3 106,0
2.5.2.5 Longrines - 120kg/m3 m3 21,0
2.5.2.6 Murs de soutènements - 25 kg/m² m2 34,0

2.5.3 Réseaux intérieurs enterrés
2.5.3.1 Généralités PM
2.5.3.2 Siphon de sol U 3,0
2.5.3.3 Canalisations en PVC assainissement

   - Diam. 110 ml 20,0
   - Diam. 160 ml 25,0

2.5.3.4 Fourreaux enterrés ml 30,0
2.5.3.5 Regards de branchement (type humide) u 2,0
2.5.3.6 Regard de visite (type sec) u 0,0

2.5.4 Dallage et ouvrage associés
2.5.4.1 Essai à la plaque ens. 1,0
2.5.4.2 Constitution du dallage - 12 kg/m² m² 636,0

2.5.5 Ouvrages en béton armé
2.5.5.1 Généralités PM
2.5.5.2 Voiles périphériques enterrés - 20 kg/m² m2 410,0
2.5.5.3 Voiles en élévation - 8 kg/m² m2 1 580,0
2.5.5.4 Poteaux cylindriques - 150 kg/m3 m3 4,0
2.5.5.5 Poutres en béton armé - 150 kg/m3 m3 6,0
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2.5.5.6 Dalles horizontales  - 15 kg/m² m2 787,0
2.5.5.7 Escaliers droit et paliers u 1,0

2.5.6 Maçonneries
2.5.6.1 Généralités PM
2.5.6.2 Cloisons en parpaings creux m2 12,0

2.5.7 Protection contre l'humidité
2.5.7.1 Drains extérieurs contre voiles périphériques enterrés ml 140,0
2.5.7.3 Etanchéité extérieure des voiles périphériques enterrés m2 410,0

2.5.8 Joints de dilatation
2.5.8.1 Joint entre voiles enterrés ml
2.5.8.2 Joints coupe-feu ml

2.3.9 Isolation thermique
2.3.9.1 Généralités PM
2.3.9.2 Isolation thermique sous dallage m2 636,0
2.3.9.3 Isolation thermique sous dalle du VS m2 787,0

2.5.10 Chambre froides
2.5.10.1 Décaissé d'isolations sous chambres froides positives - 12cm PM
2.5.10.1 Décaissé d'isolations sous chambres froides négatives - 17cm PM

2.5.11 Aménagement des locaux techniques
2.5.11.1 Socles u

2m X 4 m x 0,2 m u 2,0
1m x 2m X 0,2m u 2,0
1m x 1m X 0,2m u 6,0
0,4m x 1m X 0,2m u 2,0

2.5.11.2 Rétention dans local sous-station ens 1,0

2.5.12 Ouvrages divers et finitions
2.5.12.1 Ventilation des VS PM
2.5.12.2 Saut de loup u
2.5.12.3 Dés maçonnés u 25,0
2.5.12.4 Calfeutrements - Raccords ens 1,0

Total    RESTAURATION

2.6 GYMNASE

2.6.1 Terrassements
2.6.1.1 Généralités PM
2.6.1.2 Terrassements pour ouvrages enterrés m3 250,0
2.6.1.3 Réglage de la plateforme - Reprofilage ens 1,0
2.6.1.4 Matériel de pompage Ens 1,0

2.6.2 Renforcement de sol
2.6.1 Inclusions rigides ens 1,0

2.6.3 Ouvrages de fondations superficielles
2.6.3.1 Généralités PM
2.6.3.2 Béton de propreté m3 8,0
2.6.3.3 Semelles superficielles  - 40 kg/m3 m3 19,0
2.6.3.4 Longrines - 120 kg/m3 m3 11,5

2.6.4 Réseaux intérieurs enterrés
2.6.4.1 Généralités PM
2.6.4.2 Siphon de sol U 10,0
2.6.4.3 Canalisations en PVC assainissement

   - Diam. 110 ml 48,0
   - Diam. 160 ml 25,0
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2.6.4.4 Fourreaux enterrés ml 15,0
2.6.4.5 Regards de branchement (type humide) u 2,0
2.6.4.6 Regard de visite (type sec) u 0,0

2.6.5 Dallage et ouvrage associés
2.6.5.1 Essai à la plaque ens. 1,0
2.6.5.2 Constitution du dallage - 12 kg/m² m² 1 345,0

2.6.6 Ouvrages en béton armé
2.6.6.1 Généralités PM
2.6.6.2 Voiles en élévation - 8 kg/m² m2 535,0
2.6.6.4 Dalle horizontale - 15 kg/m² m2 300,0

2.6.7 Maçonneries
2.6.7.1 Généralités PM
2.6.7.2 Cloisons en parpaings creux m2 12,0

2.6.8 Joints de dilatation
2.6.8.1 Joints coupe-feu ml
2.6.8.2 Traitement des joints de dilatation en façade ml

2.6.9 Isolation thermique
2.6.9.1 Généralités PM
2.6.9.2 Isolation thermique sous dallage m2 1 345,0

2.6.10 Aménagement des locaux techniques
2.6.10.1 Socles u

2m X 4 m x 0,2 m u 1,0
1m x 1m X 0,2m u 4,0
0,4m x 1m X 0,2m u 2,0

2.6.10.2 Rétention dans local sous-station ens 1,0

2.6.11 Ouvrages divers et finitions
2.3.11.1 Acrotères ml 105,0
2.3.11.2 Calfeutrements - Raccords ens 1,0

Total    GYMNASE

2.7 LOGEMENTS

2.7.1 Terrassements
2.7.1.1 Généralités PM
2.7.1.2 Terrassements pour ouvrages enterrés m3 150,0
2.7.1.3 Réglage de la plateforme - Reprofilage ens 1,0
2.7.1.4 Matériel de pompage Ens 1,0

2.7.2 Ouvrages de fondations superficielles
2.7.2.1 Généralités PM
2.7.2.2 Béton de propreté m3 3,5
2.7.2.3 Semelles superficielles - 40kg/m3 m3 11,0

2.7.3 Réseaux intérieurs enterrés
2.7.3.1 Généralités PM
2.7.3.2 Siphon de sol U 2,0
2.7.3.3 Canalisations en PVC assainissement

   - Diam. 110 ml 10,0
   - Diam. 160 ml 4,0

2.7.3.4 Fourreaux enterrés ml 10,0
2.7.3.5 Regards de branchement (type humide) u 0,0
2.7.3.6 Regard de visite (type sec) u 0,0

2.7.4 Dallage et ouvrage associés
2.7.4.1 Essai à la plaque ens. 1,0
2.7.4.2 Constitution du dallage - 12 kg/m² m² 180,0
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2.7.5 Ouvrages en béton armé
2.7.5.1 Généralités PM

2.7.6 Isolation thermique
2.7.6.1 Généralités PM
2.7.6.2 Isolation thermique sous dallage m2 180,0

Total    LOGEMENTS

2.8 PÔLE ENERGIE

2.8.1 Terrassements
2.8.1.1 Généralités PM
2.8.1.2 Terrassements pour ouvrages enterrés m3

2.8.1.3 Remblai en périphérie des bâtiments m3 50,0
2.8.1.4 Réglage de la plateforme - Reprofilage ens 1,0
2.8.1.5 Matériel de pompage Ens 1,0

2.8.2 Ouvrages de fondations superficielles
2.8.2.1 Généralités PM
2.8.2.2 Béton de propreté m3 8,0
2.8.2.3 Semelles superficielles - 40 kg/m3 m3 4,0
2.8.2.4 Radier - 15 kg/m² m3 25,0
2.8.2.5 Mur de soutènement - 25 kg/m² m2 140,0

2.8.3 Réseaux intérieurs enterrés
2.8.3.1 Généralités PM
2.8.3.2 Siphon de sol U 1,0
2.8.3.3 Canalisations en PVC assainissement

   - Diam. 110 ml 12,0
2.8.3.4 Fourreaux enterrés ml 10,0
2.8.3.5 Regards de branchement (type humide) u 0,0
2.8.3.6 Regard de visite (type sec) u 0,0

2.8.4 Dallage et ouvrage associés
2.8.4.1 Essai à la plaque ens. 1,0
2.8.4.2 Constitution du dallage - 12 kg/m² m² 34,0
2.8.4.3 Caniveau ml

2.8.5 Ouvrages en béton armé
2.8.5.1 Généralités PM
2.8.5.2 Voiles périphériques enterrés - 25 kg/m3 m2 75,0
2.8.5.3 Voiles en élévation - 8 kg/m² m2 105,0
2.8.5.4 Dalles horizontales - 15 kg/m² m2 100,0

2.8.6 Protection contre l'humidité
2.8.6.1 Etanchéité extérieure des voiles périphériques enterrés ml 9,0

2.8.7 Aménagement des locaux techniques
2.8.7.1 Socles

1,5m X 2,5m x 0,2 m u 2,0
1m x 1m X 0,2m u 6,0
0,7m x 2m X 0,2m u 1,0
1m x 2m X 0,2m u 2,0
0,4m x 1m X 0,2m u 2,0

2.8.8 Ouvrages divers et finitions
2.8.8.1 Acrotères ml 31,0
2.8.8.2 Saut de loup u 2,0
2.8.8.3 Calfeutrements - Raccords ens 1,0

Total    PÔLE ÉNERGIE
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2.9 OUVRAGES EXTERIEURS

2.9.1 Circulations extérieures
2.9.1.2 Généralités PM
2.9.1.3 Semelles superficielles - 40 kg/m3 m3 10,0
2.9.1.4 Mur de soutènement - 25 kg/m² m2 100,0

2.9.2 Dallage locaux déchets
2.9.2.1 Constitution du dallage  - 12 kg/m² m2 35,0

2.9.3 Portail entrée du site
2.9.3.1 Généralités PM
2.9.3.2 Semelles superficielles - 40 kg/m3 m3 2,0
2.9.3.3 Longrines - 120 kg/m3 m3 1,5

Total    OUVRAGES EXTERIEURS

TOTAL GENERAL Montant HT
TVA 19,60%

Montant TTC

valeur économique :

TABLEAU  A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Nota : Il est précisé que les quantités sont données à titre indicatif, sans annotation de la part de l'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la 
responsabilité dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Lu et approuvé, l'Entrepreneur, 
Le : 

Approuvé par le Maitre d'Ouvrage, 
Le : 

Dressé par le Maitre d'Œuvre, 
Le : 


