Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08)
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
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LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES

ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES

NOMENCLATURE DES OUVRAGES
1-COLLEGE

8.1.1 menuiseries intérieures
poste 1-1|huisseries - batis
poste 1-1A|huisseries bois
poste 1-1B|huisseries métalliques a peindre
poste 1-1C|huisseries métalliques acier inoxydable
poste 1-2|blocs portes ame pleine
poste 1-2A|blocs portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1C
poste 1-2B|blocs portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1A
poste 1-2C|bloc portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1B
poste 1-3|blocs portes acoustiques PF/CF 1/2 heure
poste 1-3A|blocs portes , 1 vantail, Ra>30 DB type P2A
poste 1-3B|blocs portes, 1 vantail, Ra>30 DB type P2F
poste 1-3C|blocs portes, 2 vantaux, Ra>30 DB type P2B
poste 1-3D|plocs portes, 1 vantail, Ra>35DB type P2D
poste 1-3E|blocs portes, 1 vantail, Ra>40DB type P2C
poste 1-4|blocs portes acoustiques PF/CF 1/2 heure
poste 1-4A|blocs portes, 1 vantail + chassis latéral vitré, Ra>30 DB type P3A
poste 1-4B|plocs portes, 1 vantail + chassis latéral vitré, Ra>30DB type P3E
poste 1-4C|blocs portes, 1 vantail + chassis latéral vitré, Ra>30DB type P3B
poste 1-4D|blocs portes, 1 vantail + chassis latéral vitré, Ra> 35DB type P3C
poste 1-4E|blocs portes, 1 vantail + chassis latéral vitré, Ra>30DB type P3D
poste 1-5|blocs portes acoustiques PF/CF 1/2 heure
poste 1-5A|blocs portes, 1 vantail, Ra>45 DB type P2E
poste 1-6|blocs portes PF/CF 1/2 heure
poste 1-6A|blocs portes, 1 vantail type P4A
poste 1-6B|blocs portes, 2 vantaux type P4B
poste 1-7|blocs portes DAS, coupe feu 1/2 heure
poste 1-7A[blocs portes, 2 vantaux type P5A
poste 1-7B|blocs portes, 2 vantaux recoupement de circulation type P5B
poste 1-8|équipements complémentaires des portes
poste 1-8A|butées de portes murales
poste 1-8B|butées de portes de sol
poste 1-8C|amortisseurs de portes
poste 1-8D|pions et douilles anti-dégondage
poste 1-8E|poignée de tirage droite en inox

8.1.2 organigramme et gestion de clés
poste 1-9|organigramme
8.1.3 ouvrages divers en menuiseries intérieures

poste 1-10|chassis vitrés fixes intérieurs sur alléges
poste 1-10A|chassis fixes simple vitrage acoustique, coupe feu 1/2 heure type C1C

poste 1-11|chassis vitrés fixes intérieurs, coupe feu 1/2 heure
poste 1-11A[chassis fixe simple vitrage acoustique, coupe feu 1/2 heure type C1B
poste 1-12[moulures - baguettes - champlats
poste 1-13|plinthes bois
poste 1-14encadrements de baies
poste 1-15|marches d'escaliers sur paillasses béton
poste 1-15A|marches
poste 1-15B|paliers
poste 1-16|bandes d'éveil/vigilance
poste 1-16A|bande podotactile
poste 1-16B|bande de contraste
8.1.4] occultations intérieures
poste 1-17|stores occultations totales
poste 1-18|rideaux
8.1.5 équipement mobilier
poste 1-19[placards a portes pivotantes
poste 1-20|tableau tryptique
poste 1-21|tableau plan
poste 1-21A|4m 00 x 1m 20 (2 par salle)
poste 1-21B|4m 00 x 1m 20 (1 par salle)
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ARTICLES

poste 1-22
poste 1-22A
poste 1-22B

poste 1-23

poste 1-24
poste 1-24A
poste 1-24B
poste 1-24C

poste 1-25
poste 1-25A
poste 1-25B

8.1.5

poste 1-26

poste 1-27
poste 1-27A
poste 1-27B
poste 1-27C

poste 1-28
poste 1-28A
poste 1-28B
poste 1-28C

8.1.6

poste 1-29

8.21
poste 2-1
poste 2-1A
poste 2-1B
poste 2-2
poste 2-2A
poste 2-2B
poste 2-3
poste 2-3A
poste 2-3B
poste 2-3C
poste 2-3D
poste 2-4
poste 2-4A
poste 2-5
poste 2-5A
poste 2-5B
poste 2-5C
poste 2-6
poste 2-6A
poste 2-6B
poste 2-6C
poste 2-7
poste 2-7A
poste 2-8
poste 2-8A
poste 2-8B
poste 2-9
poste 2-9A
poste 2-9B
poste 2-9C

DESIGNATION DES ARTICLES

panneau d'affichage
1 par salle
2 par salle
support vidéo projecteur
cimaises
sur 2 murs (1 longueur + 1 largeur)
sur 3 murs (1 longueur + 2 largeur)
sur tous murs
patéres
30 par local
5 par local
signalétique
numérotation en chiffres et lettres adhésives
signalétique par grands symboles
femme et homme
femme
homme
signalétique par petits symboles
femme et homme
femme
homme
plafonds bois
plafond bois acoustique

Total COLLEGE

2 - POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

menuiseries intérieures
huisseries - batis
huisseries bois
huisseries métalliques acier inoxydable
blocs portes ame pleine
blocs portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1A
blocs portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1B
blocs portes acoustiques, PF/CF 1/2 heure
blocs portes, 1 vantail , Ra>30DB type P2A
blocs portes, 2 vantaux, Ra>30DB type P2B
blocs portes, 1 vantail, Ra>35DB type P2D
blocs portes, 1 vantail, Ra>40DB type P2C
blocs portes acoustiques PF/CF 1/2 heure
blocs portes, 1 vantail + chassis latéral vitré, Ra>30DB type P3A
blocs portes PF/CF 1/2 heure
blocs portes, 1 vantail type P4A
blocs portes, 2 vantaux type P4C
blocs portes, 2 vantaux type P4D
blocs portes DAS, coupe feu 1/2 heure
blocs portes, 2 vantaux recoupement de circulation type P4AA
blocs portes, 2 vantaux recoupement de circulation type P5B
blocs portes, 2 vantaux recoupement de circulation type P5C
blocs portes stable thermiquement
bloc porte thermique type P6A
portes stratifiées compactes
portes compactes type P7A
portes compactes type P7B
équipements complémentaires des portes
butées de portes murales
butées de portes de sol
amortisseurs de portes
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LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES

ARTICLES

poste 2-9D
poste 2-9E
poste 2-9F
poste 2-9G
8.2.2

poste 2-10
8.2.3

poste 2-11
poste 2-11A
poste 2-12
poste 2-12A
poste 2-13
poste 2-14
poste 2-15
poste 2-15A
poste 2-15B
poste 2-16
poste 2-17
poste 2-18
poste 2-18A
poste 2-18B
poste 2-18C
poste 2-19
poste 2-19A
poste 2-20
8.2.4

poste 2-21
poste 2-22
8.2.5

poste 2-23
poste 2-24
poste 2-24A
poste 2-24B
poste 2-25
poste 2-26
poste 2-26A
poste 2-27
poste 2-27A
poste 2-28
poste 2-28A
8.2.6

poste 2-29
poste 2-30
poste 2-31
8.2.7

poste 2-32

8.3.1
poste 3-1
poste 3-1A
poste 3-2
poste 3-2A
poste 3-3
poste 3-3A
poste 3-4

DESIGNATION DES ARTICLES

pions et douilles anti-dégondage
équipement anti-pince doigt
axe des poignées de portes
poignée de tirage droite en inox
organigramme et gestion des clés
organigramme
ouvrages divers en menuiserie intérieure
chassis vitrés fixes intérieurs sur alleges, coupe feu 1/2 heure
chassis fixes simple vitrage acoustique, coupe feu 1/2 heure type C1A
chassis vitrés fixes intérieurs
chassis fixes simple vitrage acoustique, coupe feu 1/2 heure type C1D
moulures - baguettes - champlats
plinthes bois
bancs
assise a 0m44 du sol
assise a 0m30 du sol
tablettes
encadrements de baies
placards et caissons techniques
placards a portes pivotantes
caisson technique plomberie
caisson technique électricité
cloisonnement préfabriqués des espaces sanitaires
cloisons
estrades mobiles
occultations intérieures
stores occultations totales
rideaux
équipement mobilier
tableau tryptique
panneau d'affichage
1 par salle
2 par salle
support tv
cimaises
sur tous murs
patéres murales
1 par local
patéres suspendues
patéres suspendues
signalétique
numérotation en chiffres et lettres adhésives
signalétique par grands symboles
signalétique par petits symboles
plafonds bois
plafond bois acoustique

Total POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

3 - GYMNASE

menuiseries intérieures
huisseries - batis
huisseries métalliques
blocs portes ame pleine
blocs portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1B
blocs portes PF/CF 1/2 heure
blocs portes, 1 vantail type P4A
blocs portes acoustiques PF/CF 1/2 heure
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ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES

poste 3-4A[plocs portes, 1 vantail + chassis latéral vitré, Ra>30DB type P3B
poste 3-5|portes stratifiées compactes

poste 3-5A(portes compactes type P7A

poste 3-5B|portes compactes type P7B
poste 3-6|équipements complémentaires des portes

poste 3-6A(putées de portes murales

poste 3-6B|putées de portes de sol

poste 3-6C|amortisseurs de portes

poste 3-6D|pions et douilles anti-dégondage

poste 3-6E |poignée de tirage droite en inox

8.3.2 organigramme et gestion des clés
poste 3-7|organigramme
8.3.3 ouvrages divers en menuiserie intérieure

poste 3-8|chassis vitrés fixes intérieurs
poste 3-8A|chassis fixes simple vitrage coupe feu 1/2 heure type C1E
poste 3-9|parois murales en bois, acoustiques
poste 3-10|moulures - baguettes - champlats
poste 3-11|plinthes bois
poste 3-12|encadrements de baies
8.3.4 équipement mobilier
poste 3-13|patéres
poste 3-13A|1 par local
poste 3-13B|5 par local
poste 3-13C|30 par local
8.3.5 signalétique
poste 3-14|numérotation en chiffres et lettres adhésives
poste 3-15[signalétique par grands symboles

Total GYMNASE

4 - LOGEMENTS

8.4.1 menuiseries intérieures
poste 4-1|huisseries - batis
poste 4-1A|huisseries bois
poste 4-2|blocs portes ame pleine
poste 4-2A|blocs portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1A
poste 4-2B|blocs portes, 1 vantail, fermeture 1 point type P1D
poste 4-3|équipements complémentaires des portes
poste 4-3A|butées de portes de sol
poste 4-3B|amortisseurs de portes
8.4.2 organigramme et gestion des clés
poste 4-4|organigramme
8.4.3 ouvrages divers en menuiserie intérieure
poste 4-5|escaliers bois
poste 4-6/moulures -baguettes - champlats
poste 4-7|plinthes bois
poste 4-8|placards
poste 4-9|miroirs

Total LOGEMENTS
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LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES

ARTICLES

sans objet

valeur économique :

DESIGNATION DES ARTICLES

5 - POLE ENERGIE

Total POLE ENERGIE

TOTAL GENERAL

Qtes ENT P.U TOTALHT €

Montant HT
TVA 19,60%

Montant TTC

Nota : Il est précisé que les quantités sont données a titre indicatif, sans annotation de la part de I'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la
responsabilité dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Dressé par le Maitre d'CEuvre,
Le:

Approuvé par le Maitre d'Ouvrage,
Le:

Lu et approuvé, I'Entrepreneur,
Le:

TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
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