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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) février 2012

Maître d’Ouvrage :  CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES lot 14 - peinture

 
ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U Qtes MOE Qtes ENT P.U TOTAL HT €

NOMENCLATURE DES OUVRAGES

1 - COLLÈGE

14.1.1 travaux de peintures extérieures
poste 1-1 peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal m2
poste 1-2 protection sur bétons intérieurs anti-graffiti sacrificiel m2
poste 1-3 peinture de sol m2

14.1.2 peinture intérieures
poste 1-4 travaux sur métal m2
poste 1-5 travaux sur métal non ferreux et alliages légers m2
poste 1-6 travaux sur pvc m2
poste 1-7 travaux de peinture sur bois bruts et dérivés m2
poste 1-8 travaux de lasure sur bois et dérivés m2
poste 1-9 travaux de peinture pour classement au feu M2 de parois en bois 

massif
m2

poste 1-10 travaux sur plafonds supports enduit plâtre, éléments préfabriqués en 
plâtre, supports en béton/ciment

m2

poste 1-11 travaux sur murs supports enduits plâtre, éléments préfabriqués en 
plâtre

m2

poste 1-12 travaux sur murs supports enduit plâtre, éléments préfabriqués en 
plâtre

m2

poste 1-13 traitement des voiles bétons intérieurs m2
poste 1-14 peinture de sol m2

14.1.3 traitement des joints dilatation
poste 1-15 couvre-joint de mur ml

14.1.4 nettoyage de fin de chantier
poste 1-16 nettoyage intérieur/extérieur

poste 1-16A pour les OPR ens
poste 1-16B pour la réception ens

Total  COLLEGE

2 - PÔLE SCOLAIRE / RESTAURATION

14.2.1 travaux de peintures extérieures
poste 2-1 peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal m2
poste 2-2 protection sur bétons extérieurs anti-graffiti sacrificiel m2
poste 2-3 peinture de sol ens

14.2.2 peintures intérieures
poste 2-4 travaux sur métal m2  
poste 2-5 travaux sur métal non ferreux et alliages légers m2  
poste 2-6 travaux sur pvc m2
poste 2-7 travaux de peinture sur bois bruts et dérivés m2
poste 2-8 travaux de lasure sur bois et dérivés m2
poste 2-9 travaux de peinture pour classement au feu M2 de parois en bois 

massif
m2

poste 2-10 travaux sur plafonds supports enduits plâtre, éléments préfabriqués en 
plâtre supports en béton/ciment

m2

poste 2-11 travaux sur murs supports enduits plâtre, éléments préfabriqués en 
plâtre m2

poste 2-12 travaux sur murs supports enduit plâtre, éléments préfabriqués en 
plâtre

m2

poste 2-12A revêtement mural structuré m2
poste 2-12B revêtement mural imprimable m2

poste 2-13 traitement des voiles bétons intérieurs m2
poste 2-14 travaux spécifiques à la restauration m2
poste 2-15 peinture de sol m2

14.2.3 traitement des joints dilatation
poste 2-16 couvre-joint de mur ml

14.2.4 nettoyage fin de chantier
poste 2-17 nettoyage intérieur/extérieur

poste 2-17A pour les OPR ens
poste 2-17B pour la réception ens

Total  PÔLE SCOLAIRE / RESTAURATION

                                        LOT 14 - PEINTURE
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3 - GYMNASE

14.3.1 travaux de peintures extérieures
poste 3-1 peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal m2

14.3.2 peintures intérieures
poste 3-2 travaux sur métal m2
poste 3-3 travaux sur métal non ferreux et alliages légers m2
poste 3-4 travaux sur pvc m2
poste 3-5 travaux de peinture sur bois bruts et dérivés m2
poste 3-6 travaux de lasure sur bois et dérivés m2
poste 3-7 travaux sur plafonds supports enduit plâtre, éléments préfabriqués en 

plâtre m2
poste 3-8 travaux sur murs supports enduits plâtre, éléments préfabriqués en 

plâtre m2
poste 3-9 traitement des voiles bétons intérieurs m2

poste 3-10 peinture de sol m2
14.3.3 traitement des joints dilatation

poste 3-11 couvre-joint de mur ml
14.3.4 nettoyage de fin de chantier

poste 3-12 nettoyage intérieur/extérieur
poste 3-12A pour les OPR ens
poste 3-12B pour la réception ens

Total  GYMNASE

4 - LOGEMENTS

14.4.1 travaux de peintures extérieures
poste 4-1 peinture sur métaux, peinture sur ouvrages extérieurs en métal m2

14.4.2 peintures intérieures
poste 4-2 travaux sur métal non ferreux et alliages légers m2
poste 4-3 travaux sur pvc m2
poste 4-4 travaux de peinture sur bois bruts et dérivés m2
poste 4-5 travaux de lasure sur bois et dérivés m2
poste 4-6 travaux sur plafonds supports enduit plâtre, éléments préfabriqués en 

plâtre
m2

poste 4-7 travaux sur murs support enduits plâtre, éléments préfabriqués en 
plâtre

m2

poste 4-8 peinture de sol m2
14.4.3 nettoyage de fin de chantier

poste 4-9 nettoyage intérieur/extérieur
poste 4-9A pour les OPR ens
poste 4-9B pour la réception ens

Total  LOGEMENTS

5 - PÔLE ÉNERGIE

14.5.1 peintures intérieures
poste 5-1 peinture de sol m2

14.5.2 nettoyage de fin de chantier
poste 5-2 nettoyage intérieur/extérieur

poste 5-2A pour les OPR ens
poste 5-2B pour la réception ens

Total    PÔLE ÉNERGIE

TOTAL GENERAL Montant HT
TVA 19,60%

Montant TTC
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valeur économique :

Nota : Il est précisé que les quantités sont données à titre indicatif, sans annotation de la part de l'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la 
responsabilité dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

TABLEAU  A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Lu et approuvé, l'Entrepreneur, 
Le : 

Approuvé par le Maitre d'Ouvrage, 
Le : 

Dressé par le Maitre d'Œuvre, 
Le : 


