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ARTICLE 01 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Le projet concerne la reconstruction du groupe scolaire Louis Pergaud à Briey (54).

Le bâtiment d’enseignement sera classé de type R de 3ème catégorie.
Application du référentiel RT 2012 conformément au cahier des charges, avec un objectif de consommation d’énergie BBC, CEP ≤ CREF - 30 % dans le cadre de la RT 2012 pour les bâtiments d’enseignement.

Le planning de l’opération sera scindé en 2 tranches : 

· phase 1 : Construction du bâtiment neuf 

· phase 2 : Démolition des bâtiments existants et aménagement des extérieurs

ARTICLE 02 PRECISIONS IMPORTANTES 

•L’entreprise devra tous les ouvrages stipulés au présent C. C. T. P. et sur les plans, tous les travaux décrits et définissant les prestations qu’il aura à fournir en liaison avec les entreprises adjudicataires des autres lots, et d’une manière générale toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. L’entreprise devra impérativement se rendre sur place pour estimer tous les moyens d’approche du bâtiment, ainsi que toute sujétion de mise en oeuvre de ses prestations. En effet, les prestations définies ci-dessous comprennent toutes les sujétions, toutes les préparations, toutes les mises en places de matériel de sécurité, tous les accessoires, toutes les études préalables et tous les frais annexes relatifs leurres mise en oeuvre. L’entreprise s’engage à respecter les prestations à réaliser tout en incluant dès à présent dans son offre tous les moyens en matériel et en main-d’oeuvre qualifiée nécessaires pour obtenir une finition très soignée et pour respecter le planning prévisionnel. Les cotes données sont indicatives. Elles seront à vérifier sur le chantier avant toute exécution. Pour vérifier la conformité des ouvrages à exécuter, avant toute mise en oeuvre générale, l’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir au bureau de contrôle, à l’architecte, au maître d’ouvrage, les documents et plans d’exécution (si cette dernière mission n’est pas confiée à la maitrise d’œuvre).

•Si une erreur ou omission apparaît dans le présent CCTP (quantité, choix d’une solution technique), si une prestation définie n’est pas en accord avec la réglementation en vigueur ou si une prestation n’est pas adaptée à la destination des lieux ou à sa propre destination, alors l’entreprise doit impérativement la signaler par écrit à l’architecte pendant la période d’élaboration de son offre. 

Je conseille à toutes les entreprises de lire très attentivement tous les articles, postes et points particuliers de chacun des lots, et documents annexes faisant l’objet du présent CCTP, et de poser pendant la période d’élaboration des dossiers, toutes les questions utiles au bon établissement de vos offres. Toutes les questions devront être posées par écrit. En effet, aucune demande de travaux supplémentaires de prestation pas comprise ou mal calculée ne sera acceptée sur toutes les prestations qui pourraient être précisées de ma part avant même le la remise des offres.

 Les travaux supplémentaires acceptés, s’il y en a, seront uniquement le fait d’une cause imprévisible survenue lors des travaux, ou une demande écrite et précise du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.

Les rapports initiaux du bureau de contrôle sont des documents contractuels, leurs remarques viennent en complément du CCTP et plans guides. En cas de contradiction, les attendus du bureau de contrôle priment sur le CCTP et plans.
ARTICLE 03 REGLEMENTATIONS 

L'entreprise s'engage à réaliser toutes ses prestations conformément à l'ensemble des DTU et normes françaises, avis techniques et procès verbaux relatifs à ses prestations, ainsi qu’au rapport préalable du bureau de contrôle.

L'entreprise s'engage à fournir à l’architecte tous les avis techniques délivrés par le CSTB sur tous les produits mis en oeuvre

L'entreprise s'engage à fournir à l’architecte procès-verbaux divers délivrés par le CSTB sur tous les produits mis en oeuvre 

L'entreprise s'engage à travailler en respectant toutes les normes de sécurité actuellement en vigueur, conformément aux dispositions du PGC. 

L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant en respectant l’ensemble des normes alimentaires actuellement en vigueur 

L'entreprise s'engage à réaliser la protection de ses ouvrages jusqu’à réception ainsi que le nettoyage complet engendré par ses prestations 

L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant les spécifications et règlements de sécurité relatifs aux ERP

L'entreprise s'engage à respecter les nouvelles normes pour l’accessibilité des handicapés, et notamment celles, applicables depuis le 01 janvier 2007, et qui ont comme références les articles et arrêtés du décret du 2006-555 du 17 mai 2006. 

Application du référentiel RT 2012 conformément au cahier des charges, avec un objectif de consommation d’énergie BBC, CEP ≤ CREF - 30 % dans le cadre de la RT 2012 pour les bâtiments d’enseignement.

PRESCRIPTIONS IMPERATIVES 
L’entreprise devra impérativement respecter les obligations suivantes et les inclure dans son offre. 

L’entreprise devra réaliser ses prestations avec une finition très soignée 

L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant le calepinage défini par l’architecte

L’entreprise devra à l’architecte les documents comportant toutes les cotes, réservations, incorporations et dispositions diverses

L’entreprise devra des échantillons à l’échelle 1 conservés par l’architecte, en tant qu’échantillons contractuels
• L’entreprise devra la protection de ses ouvrages jusqu’à réception ainsi que le nettoyage complet de tout détritus se trouvant à côté de ses prestations. L’entreprise devra le remplacement de son matériel ou des accessoires abîmés du fait d’une mauvaise protection.

• L’entreprise recevra la gaine d’ascenseur comprenant une fosse et une ventilation haute. 

• L’entreprise devra prévoir la fourniture et pose de crochets, poutres de maintien et échelles d’accès en fond de fosse réglementairement au code du travail et aux recommandations du coordonnateur de sécurité. 

• L’entreprise devra :

· La Mise en place des mécanismes et des guidages, y compris tous les fers support de poulies

· L’établissement d’un détail d’exécution indiquant les emplacements de scellement, la situation et les dimensions des massifs supports de mécanisme et treuils

· La mise en place de la cabine et des portes palières et tout équipements accessoires afférents

· L’installation électrique de commandes, de manœuvre, de sécurité, d’éclairage de la cabine, tableaux, disjoncteurs, bornes de raccordement 

· Raccordement de la ligne de terre aux bornes laissées en attente par l’électricien

· Dispositif d’alarme et raccordement au tableau

· Réglages et essais pour obtenir la réception en ordre d’utilisation et de fonctionnement par le représentant technique 

· Tous travaux de distribution électrique à partir du tableau posé par l’électricien, et comprenant coupure et protection de ligne

Le prix global du présent marché comprendra toutes les sujétions imposées par les conditions du marché, la situation des lieux et la conception du projet de construction
ARTICLE 04 CHARGES INCOMBANT A TOUS LES CORPS D’ETAT : 
Chaque entreprise devra le nettoyage et l'enlèvement de ses gravois jusqu'au dépôt défini par le maçon pendant la durée des travaux.

Il sera exigé l'emploi de matériel insonorisé tel que défini par les règlements en vigueur.

Chaque entreprise assurera la sécurité de son personnel.

Chaque entreprise devra le scellement de ses ouvrages et la fourniture de plan de réservations pendant le délai de préparation. Passé ce délai, les trous seront exécutés par le maçon à la charge de l'entreprise défaillante.

Les frais pour location de bennes ainsi que l'enlèvement des gravois seront à la charge de l'ensemble des lots au compte prorata.

Les frais de consommation d'eau et d'électricité seront à la charge de l'ensemble des lots au compte prorata.

Le chantier est soumis à un PGCSPS établi par le coordonnateur désigné à cet effet. Toutes interventions des entreprises y seront soumises.

L'ensemble des sujétions découlant du PGCSPS est réputé incluses dans le prix forfaitaire des travaux.
ARTICLE 05 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

POSTE 01. SECURITE COLLECTIVE

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la mise en place de sécurité collective sur les zones d’intervention pour permettre aux ouvriers de toutes les entreprises de travailler en toute sécurité.

Cette prestation comprendra  entre autres :

· Mise en place de garde-corps provisoire
· Nettoyage quotidien des aires de travail

· Enlèvement quotidien des déchets 

Localisation : Voir les plans, les coupes et les façades ainsi que les prestations des autres lots, pour bien mesurer les prestations prévues au titre de ce poste - Sur l’ensemble du programme – Suivant réglementation et demandes du PGC ou du maître d’oeuvre.

Quantité à vérifier par l’entreprise :
· Prévoir 1 ens Sur l’ensemble du programme, suivant réglementation et demandes du PGC ou du maître d’oeuvre.
POSTE 02. MESURES PROVISOIRES EN COURS DE TRAVAUX
L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la mise en place prestations provisoires durant la réalisation des travaux.
Cette prestation comprendra  entre autres :

· Mise en place de protections diverses
Localisation : Voir les plans, les coupes et les façades ainsi que les prestations des autres lots, pour bien mesurer les prestations prévues au titre de ce poste - Sur l’ensemble du programme – Suivant réglementation et demandes du PGC ou du maître d’oeuvre.

Quantité à vérifier par l’entreprise :  

· Prévoir 1 ens Sur l’ensemble du programme, suivant réglementation et demandes du PGC ou du maître d’oeuvre.
POSTE 03. PLANS D’EXECUTION ET NOTES DE CALCULS
L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture des plans d'exécution de chantier et notes de calculs avant réalisation des ouvrages. Ces documents seront toujours fournis en 3 exemplaires : 1 pour le bureau de contrôle, 1 pour l'architecte, 1 pour le maître d'ouvrage. Ces documents seront soit réalisés par l'entreprise, soit par un bureau d'études spécialisé.

Cette prestation comprendra entre autres :

· Réalisation des plans d'exécution avant toute mise en œuvre. 

· Détails techniques conformes aux prescriptions des fabricants et DTU. 

· Réalisation d'échantillonnages à l'échelle 1 sur demande de l'architecte.

· Recueil en fin de travaux des DOE et avis favorable du bureau de contrôle pour chaque matériau mis en œuvre, sur P.V. et avis techniques en vigueur. 

Localisation : Voir les plans, les coupes et les façades ainsi que les prestations des autres lots, pour bien mesurer les prestations prévues au titre de ce poste - Sur l’ensemble du programme – Suivant réglementation et demandes du bureau de contrôle et du maître d’oeuvre.

Quantité à vérifier par l’entreprise :  

· Prévoir 1 ens Sur l’ensemble du programme, suivant réglementation et demandes du bureau de contrôle et du maître d’œuvre.
ARTICLE 06 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

POSTE 01. ASCENSEUR NORME HANDICAPE 2 NIVEAUX

L’entreprise devra l’ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose d’un ascenseur accessible aux handicapés, 630 kg / 8 personnes, vitesse 1,00 m/s, de type machinerie embarquée, finition tout inox texturé, sans local machinerie, avec le marquage CE et l’installation suivant le DTU 75-1.  
Attention, les portes seront centrales à 2 vantaux et non telescopiques. 
L’ascenseur desservira en niveau 01 la toiture terrasse extérieure.
L’ascenseur devra desservir les niveaux :

· 00, 01. Les niveaux devront être desservis comme prévu sur les plans. L’ascenseur devra s’adapter à la gaine prévue dans le projet : Il faut donc bien étudier toutes les sujétions de retour poulie au dernier niveau afin que celui-ci soit minimum. L’alimentation électrique est prévue au lot électricité.

Cette prestation comprendra entre autres :

· la ventilation haute et la ventilation basse de la cabine

· La fourniture et raccordement du coffret DTU

· Les prestations relatives à l’éclairage de la gaine

· Lnat <ou = à 43dbA

· Fourniture des crochets de manutention par le présent lot et scellée par le gros œuvre pour les opérations de maintenance 

· Les dispositifs antivibratoires sur l’ensemble des équipements

· Les échelons métalliques dans la fosse 

· Entraînement électrique par moteur à entraînement direct.  

· Les finitions visibles sont tout en inox (finition brossée satinée), et recouvriront les épaisseurs de voile béton de part et d’autre de la gaine.

·  Une Boite à bouton en inox anti vandale sur les façades sur chaque niveau
· Fourniture et pose d’une gestion d’ouverture de la ventilation haute de la gaine ascenseur du type Bluekit New line de chez AFC ou équivalent
· La cabine devra comprendre :

· Les façades intérieures de la cabine en acier inoxydable brossé satiné, stratifié perle, avec réflecteur blanc et spots LED 

· Les portes coulissantes intérieures et extérieures en acier inoxydable brossé satiné

· L’ouverture se fera de façon symétrique à partir du milieu et non de manière telescopique
· Les calfeutrements latéraux tissés ou quadrillés

· Un Miroir sur un côté largeur 1 module, de hauteur partielle

· Une main courante inox sur un côté de la cabine

· Un Sol pierre composite noir Diorite

· Un Éclairage encastré de type Led et un éclairage de sécurité

· Une Boite à boutons en inox anti vandale avec alarme, niveaux,.. .etc du type KSS 470

· Un Interphone, Sonnerie d’alarme raccordée en télésurveillance 

· Un Détecteur électronique selon réglementation

· Le présent poste comprend également l’entretien de l’appareil gratuit pendant un an à partir de la réception des travaux. L’entreprise devra remettre avec l’offre un contrat d’entretien conforme aux normes et complet, établi pour une période annuelle afin que le maître d’ouvrage puisse se rendre compte dès à présent du coût de la maintenance. Cette proposition englobera un dépannage complet de type 7 jours/7 jours et 24 h/24 h.

· L’entreprise doit impérativement joindre à son offre de prix un bordereau de prix des pièces détachées et le temps de pose pour les interventions non comprises au contrat, les taux horaires pour ces interventions et une grille de durée de vie théorique des composants non couverts par le contrat.

· Obligation d’avoir une technologie ouverte pour la maintenance

· L’entreprise devra également la ventilation naturelle ou mécanique si nécessaire jusqu’an sortie de toiture de la gaine technique de l’ascenseur, les traversées en plénum devant être CF 1H. 

· Il est important que l’entreprise communique aux entreprises concernées les réservations et besoins adaptées à l’installation de son appareil, faute de communication et de coordination, l’entreprise devra à ses frais réaliser les ouvrages manquants.

· L’entreprise devra travailler en coordination avec les entreprises titulaires des lots Gros œuvre et revêtement de sol afin de raccorder les portes palières au même niveau et assurer une finition parfaite.
Localisation : Voir les plans, les coupes et les façades ainsi que les prestations des autres lots, pour bien mesurer les prestations prévues au titre de ce poste - Sur l’ensemble du programme – La fourniture et pose d’un ascenseur 2 niveaux 
Quantité à vérifier par l’entreprise :  
· Prévoir 1 U pour la fourniture et pose d’un ascenseur 2 niveaux
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